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RESOLUCION DE 9 de ABRIL DE 2014, DEL PRESIDENTE DEL PATRONATO DE
LA FUNDACION CENTRO DE ESTUDIOS DE FiSICA DEL COSMOS DE ARAGON
(CEFCA) POR LA QUE SE ADJUDICA EL CONTRATO DE OBRAS PARA LA
CONSTRUCCION DEL CENTRO PARA LA DIFUSION Y PRACTICA DE LA
ASTRONOMIA DENOMINADO GALACTICA, EN ARCOS DE LAS SALINAS,
TERUEL. (EXP. 2013/05).

La licitacion para la contratacion del expediente arriba referenciado, se ha
tramitado por procedimiento abierto con publicidad de conformidad con lo establecido
en el articulo 157 y siguientes del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector
Publico.

Si bien las Instrucciones de Contratacion de Contratos no sujetos a Regulacion
Armonizada de la Fundacion el procedimiento a aplicar por razon de la cuantia es un
procedimiento simplificado con publicidad, regulado en la norma X del apartado C, se
ha optado por el procedimiento antes indicado teniendo en cuenta la transcendencia
publica del proyecto, con el fin de dotar de la maxima transparencia al procedimiento y
fomentar una mayor concurrencia.

~ Mediante Resoluciones del Presidente del Patronato de 28 y 29 de noviembre
de 2013 se inicié y aprobo el expediente de contratacion y el gasto, por importe de
2.118.184,32 euros (IVA Excluido), relativo a esta licitacion y se ordené la apertura del
procedimiento.

La publicidad de dicho procedimiento se llevo a cabo mediante la publicacion
en el Boletin Oficial de Aragon y en el Perfil del Contratante del Gobierno de Aragén,
asi como en la pagina web de la Fundacion el dia 27 de diciembre de 2013,
participando un total de 22 empresas.

Con fecha 30 de enero de 2014 se reunié la Mesa de Contratacion constituida
a los efectos de calificar la documentacién administrativa presentada por los
licitadores. Del examen de la documentacion aportada se observé que 20 licitadores
presentaban defectos u omisiones subsanables, por lo que la mesa de contratacion
acordd ponerlo en conocimiento de las mismas, concediéndoles plazo hasta las 9:30
horas del dia 4 de febrero de 2014 para su subsanacion.

El dia 6 de febrero de 2014 se reunié la Mesa de Contratacién con el fin de
comprobar si las empresas habian subsanado los errores y defectos detectados y
posteriormente proceder a la apertura de la documentacion del sobre DOS “propuesta
sujeta a evaluacién”. Las empresas ACTIA INICIATIVAS S.L. y CONSTRUCCIONES
RAFAEL ZARZOSO S.L., quedaron excluidas del procedimiento por no subsanar las
deficiencias detectadas. El resto de licitadores presentaron correctamente la
documentacion requerida por lo que fueron admitidos al procedimiento de licitacion.

En dicha sesién, la mesa acordo designar como asesores técnicos a la UTE
Mytaki Arquitectos, ganadora del correspondiente concurso de anteproyectos y
redactora del proyecto de ejecucion, para la evaluacion de la documentacion técnica
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con arreglo a los criterios de adjudicacion expresados en el Anexo VI del Pliego de
Clausulas Administrativas Particulares de las empresas admitidas y emision del
informe técnico que recogiese una detallada explicacion de la puntuacion otorgada a
cada oferta.

Con fecha 7 de febrero de 2014 se notifico a las empresas ACTIA INICIATIVAS
S.L. y CONSTRUCCIONES RAFAEL ZARZOSO S.L,, la exclusion del procedimiento
de licitacion.

La empresa Construcciones Rafael Zarzoso S.L., el dia 14 de febrero de 2014,
presentd escrito anunciando la intencion de interponer recurso contra la citada
exclusion todo ello de conformidad con lo establecido en el articulo 44.1 del Texto
Refundido de la Ley de Contratos del Sector Publico y dentro del plazo establecido al
efecto en el articulo 44.2 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector
Publico.

En fecha 25 de febrero de 2014, la Secretaria del Tribunal Administrativo de
Contratos Publicos de Aragén puso en conocimiento al érgano de contratacion que
con fecha 20 de febrero de 2014, D. Rafael Zarzoso Vicente en representacion de la
empresa CONSTRUCCIONES RAFAEL ZARZOSO, S.L, presento, al amparo de lo
dispuesto en el articulo 40 del texto refundido de la Ley de Contratos del Sector
Publico, aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre,
(TRLCSP), el recurso especial. Indicando que, “de conformidad con lo previsto en el
articulo 46. 3 TRLCSP, se debe remitir al Tribunal en el plazo de dos dias habiles,
contados a partir del dia siguiente al de la recepcion de la notificacion”, determinada
documentacion relativa al expediente de contratacion.

El dia 27 de febrero de 2014 y dentro del plazo establecido al efecto, se dio
cumplimiento a lo requerido por el Tribunal Administrativo de Contratos Publicos de
Aragon.

Con fecha 21 de febrero la UTE Mytaki Arquitectos emitié informe técnico de
valoracion de acuerdo con los criterios sujetos a evaluacion previa sefialados en el
Anexo VI del Pliego de Clausulas Administrativas Particulares, siendo aceptado por
unanimidad de los componentes de la Mesa de Contratacion en la sesion del dia 6 de
marzo de 2014. En dicha sesién se procedid a dar lectura publica de las
ponderaciones asignadas a los criterios sujetos a evaluacion previa y a las
puntuaciones obtenidas por cada empresa, arrojando el siguiente resultado:
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1 ~ COMSAS.A.U. 8 6] 14 4 3 5 7 33
2 IDECON S.A.U. 10 41 14 2 4 5 10 35
3 EDHINOR SA 6 71 13 3 3 4 3 26
4 UTE CORSAN-CO_RVIAN 5 5( 10 1 3| 5 7 26
CONSTRUCCION SA-
HERMANOS CAUDEVILLA,
S.L.
5 BECSA S.A. 10 6| 16 4 5 5 6 36
6 CEINSA CONTRATAS E 6 7] 13 3 3 5 7 31
INGENIERIA S.A.
7 BINARIA COMPANIA 9 6| 15 3 3 6 4 10 35
GENERAL DE
CONSTRUCCIONES S.L.
8 CONTRATAS VILOR S.L. 9 9| 18 5 3 8 6 4 36
9 GRUPO BERTOLIN S.A.U. 7 91 16 3 5 8 5 9 38
1| VIAS Y CONSTRUCCIONES 5 5| 10 4 4 8 5 9 32
0 S.A,
1 UTE FERROVIAL 7 5 .12 2 3 5 6 6 29
1 AGROMAN Y
EXCAVACIONES
SALVADOR GUALLAR S.A.
1 UTE EHISA 9 5| 14 3 3 6 5 7 32
2 CONSTRUCCIONES Y
OBRAS SAY ELECNOR
S.A.
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1 UTE CONSTRUCCIONES 5[ 14 4 4 8 5 9 36
3 MARIANO LOPEZ
NAVARRO SAU
URBANIZACIONES Y
MEDIOAMBIENTE S.L.U.
1 TORRESCAMARA'Y CIA 9| 18 4 5| 9 5 9 41
4 OBRAS S.A.
1 EDIFICACIONES 4 11 2 2| 4 4 1 30
5 FERRANDO S.A.
1] FCC CONSTRUCCION S.A. 9| 17 3 4l 7 4 9 37
6
1| SACYR CONSTRUCCION 8| 15 4 3 | 5 1 38
7 S.A
1| CONSTRUCCIONES LAM 7| 15 4 4] 8 4 6 33
8 S.A.
1 UTE ACCCIONA 10] 17 4 4] 8 5 10 40
9| INFRAESTRUCTURAS S.A.
Y EMIPESA S.A.
2 URBANIZACION 4] 10 2 2| 4 5 6 25
0 MORAVELLA S.L. :
Acto seguido se procedio a la apertura publica de las proposiciones incluidas
en el sobre TRES denominado “Oferta econémica y propuesta sujeta a evaluacion
posterior’ dandose lectura a cada uno de los criterios ofertados por las empresas
licitadoras:
AMPLIACION IMEORIE
MANTENIMIENTO | * o o S hOCCON ADICIONAL
LICITADORES INTEGRAL DURANTE = Control de
: - ECONOMICA 12 MEsgs | GARANTIA( | PLAZO (dias) Calidad y
meses) ¢ .
Asistencia
Técnica
COMSA, S.A.U| 1.683.956,53 € Sl 12 105 68.840,99 €
IDECON S.A.U 1.709.171,26 € Sl 12 79 76.912,69 €
EDHINOR, S.A.| 1.858.918,56 € ]| 12 75 71.200,00 €
UTE CORSAN-
CORVIAN
CONSTRUCCION, | 1.594.569,16 € sl 12 60 30.908,00 €
S.A.- HERMANOS
CAUDEVILLA S.L
BECSA, S.A| 1.901.157,55 € Sl 12 60 15.598,67 €
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CEINSA
CONTRATAS E
INGENIERIA S.A.
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1.575.929,14 €

Sl

12

90

44.700,84 €

BINARIA
COMPARNIA
GENERAL DE
CONSTRUCCIONES
S.L

1.724.837,49 €

|

12

60

53.398,57 €

CONTRATAS VILOR
S.L.

1.597.110,98 €

|

12

90

49.385,16 €

GRUPO BERTOLIN,
S.A.U

1.635.873,75 €

Sl

12

98

59.300,00 €

VIAS Y
CONSTRUCCIONES
S.A.

1.658.885,61 €

S

12

90

72.497,60 €

UTE FERROVIAL
AGROMAN y
EXCAVACIONES
SALVADOR
GUALLAR S.A

1.714.761,00 €

Sl

12

90

30.908,00 €

UTE EHISA
CONSTRUCCIONES
Y OBRAS, S.A.y
ELECNOR S.A

1.771.017,23 €

Sl

12

60

44.500,00 €

UTE
CONSTRUCCIONES
MARIANO LOPEZ
NAVARRO, SAU-
URBANIZACIONES
Y MEDIOAMBIENTE,
S.L.U

1.666.163,79 €

Sl

12

60

63.439,07 €

TORRESCAMARA'Y
CIA OBRAS, S.A.

1.677.601,98 €

Sl

12

41

45,718,48 €

EDIFICACIONES
FERRANDO, S.A.

1.853.411,28 €

Sl

12

45

42.364,15 €

FCC
CONSTRUCCION,
S.A.

1.839.648,00 €

Sl

12

60

30.908,00 €

SACYR
CONSTRUCCION,
S.A.

1.923.735,00 €

Sl

12

80

76.949,40 €

CONSTRUCCIONES
LAM S.A

1.777.145,19 €

Sl

12

60

53,207,41 €

UTE ACCIONA
INFRAESTRUCTUR
AS , S.A y EMIPESA,
S.A.

1.811.047,59 €

Sl

12

99

67.098,52 €

URBANIZACION
MORAVELLA, S.L.

1.800.456,67 €

Sl

12

120

25.588,33 €

En dicha sesién se procedié a la valoracion de los criterios de evaluacion
posterior aplicando los criterios de valoracion establecidos en el Anexo VIl y cuyo
resultado se refleja en la siguiente tabla:
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LICITADORES

VALORACION
CRITERIO 1

VALORACION
CRITERIO 2

VALORACION
CRITERIO 3

VALORACION
CRITERIO 4

VALORACION
CRITERIO 5

SUMA TOTAL
PUNTUACIONES
SOBRE N° TRES

COMSA, S.A.U

20,02

7,00

6,26

45,28

IDECON S.A.U

18,86

5,26

7,00

43,12

EDHINOR, S.A.

11,95

5,00

6,48

35,43

UTE CORSAN-
CORVIAN
CONSTRUCCION,
S.A.- HERMANOS
CAUDEVILLA S.L

24,14

4,00

2,81

42,95

BECSA, S.A

10,01

4,00

1,42

27,43

CEINSA
CONTRATAS E
INGENIERIA S.A.,

25,00

6,00

4,07

47,07

BINARIA
COMPARNIA
GENERAL DE
CONSTRUCCIONE
SS.L

18,13

4,00

4,86

38,99

CONTRATAS
VILOR S.L.

24,02

6,00

4,50

46,52

GRUPO BERTOLIN,
S.AU

22,24

6,53

5,39

46,16

VIAS Y
CONSTRUCCIONE
S S.A.

21,18

6,00

6,60

45,78

UTE FERROVIAL
AGROMAN y
EXCAVACIONES
SALVADOR
GUALLAR S.A

18,60

6,00

2,81

39,41

UTE EHISA
CONSTRUCCIONE
S Y OBRAS, S.A. y

ELECNOR S.A

16,01

4,00

4,05

36,06

UTE
CONSTRUCCIONE
S MARIANO LOPEZ
NAVARRO, SAU-
URBANIZACIONES
Y
MEDIOAMBIENTE,
S.L.U

20,84

4,00

5,77

42,61

TORRESCAMARA
Y CIA OBRAS, S.A.

20,31

2,73

4,16

39,20
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EDIFICACIONES
FERRANDO, S.A. 12,21 6 6 3,00 3,85 31,06

FCC -
CONSTRUCCION, 12,84 6 6 4,00 2,81 31,65
S.A.

SACYR :
CONSTRUCCION, 8,96 6 6 5,33 7,00 33,29
S.A. ‘

CONSTRUCCIONE

S LAM S.A 15,72 6 6 4,00 4,84 36,56

UTE ACCIONA
INFRAESTRUCTUR

AS,SAy 14,16 6 3 6,60 6,10 38,86

EMIPESA, S.A.

URBANIZACION
MORAVELLA, S.L. 14,65 6 6 8,00 2,33 36,98

Se constaté que las empresas UTE CORSAN-CORVIAN CONSTRUCCION,
S.A.- HERMANOS CAUDEVILLA S.L., CEINSA CONTRATAS E INGENIERIA S.A. y
CONTRATAS VILOR S.L., presentaron una oferta anormal o desproporcionada en
cuanto al precio y que las empresas COMSA, S.A.U., GRUPO BERTOLIN, S.A.U, UTE
ACCIONA INFRAESTRUCTURAS, S.A. y EMIPESA, SA. vy URBANIZACION
MORAVELLA, S.L. presentaron una oferta anormal o desproporcionada en cuanto al
plazo de ejecucion.

El dia 20 de marzo de 2014 se solicitdé a las empresas Contratas Vilor S.L. y
Grupo Bertolin S.A.U., al ser las empresas que estaban mejor posicionadas, que
justificasen documentalmente la viabilidad de su propuesta de conformidad con lo
establecido en los articulos 152.3 y 152.4 del Texto Refundido de la Ley de Contratos
del Sector Publico.

Dentro del plazo dado al efecto, ambas empresas presentaron la
documentacion requerida para la justificacion de la viabilidad de sus propuestas.

El 17 de marzo de 2014 la Secretaria del Tribunal Administrativo de Contratos
Publicos de Aragén remitié notificacion del Acuerdo 14/2014, de 14 de marzo de 2014,
del Tribunal Administrativo de Contratos Publicos de Aragén, por el que se resuelve el
recurso especial, interpuesto por CONSTRUCCIONES RAFAEL ZARZOSO, S.L.,,
frente a su exclusion en la licitacion del contrato denominado «Construccion del Centro
para la difusion y practica de la Astronomia denominado GALACTICA en Arcos de las
Salinas, Teruel», convocado por la Fundacion Centro de Estudios de Fisica del
Cosmos de Aragon.

En el apartado primero de dicho acuerdo se estimo el recurso interpuesto por
D. Rafael Zarzoso Vicente, en representacion de Construcciones Rafael Zarzoso, S.L.
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El apartado segundo del acuerdo dice textualmente: “Disponer la retroaccion de
las actuaciones de la Mesa de Contratacion, y la admision de CONSTRUCCIONES
RAFAEL ZARZOSO S.L. en el procedimiento de licitacion.”

En cumplimiento de lo establecido en el Acuerdo 2014/14 de 14 de marzo de
2014 del Tribunal Administrativo de Contratos Publicos de Aragén, el 19 de marzo de
2014 se reunio la Mesa de Contratacion en sesion publica para la apertura del Sobre
n® DOS de Construcciones Rafael Zarzoso S.L., designando a la UTE Mytaki
Arquitectos para que realizara el informe de valoracion del contenido del mismo de
acuerdo con los criterios establecidos en el Anexo VI del Pliego de Clausulas
Administrativas Particulares.

Con fecha 21 de marzo de 2014 se reuni6é de nuevo la Mesa de Contratacion
para examinar el informe emitido, el dia 20 de marzo de 2014, por la UTE Mytaki
Arquitectos. Dicho informe fue admitido por todos los miembros de la mesa. Acto
seguido en sesion publica se dio lectura a la puntuacién obtenida en el Sobre nimero
Dos y se procedio a la posterior apertura del Sobre nimero Tres de la empresa
Construcciones Rafael Zarzoso S.L., arrojando el siguiente resultado:

Valoracién de los criterios de evaluacién previa: Sobre n® DOS:

: f_-; 7 ""—'7 — s = — 7'7 e _ = 2.CRITERIO: :
= : £ PRDPUESTA :
1. CRITERIO MEMOR!A DE EJECUCION DE LAS OBRASYPROGRAMAS DE DEUN PLAN
TRABAJO —I'DE= SumA
VALORACION : = SEGURIDADY .':g?;t""g’o"
ANEXO VI e s e e e e SALUDS I SOBREN®
DESCRIPCION DE LAS JUSTIFICACION | PLAN DE ‘DOS
R A el FROCESO . | eriviDADES MAS DE SEGURIDADY |
- RELEVANTES RENDIMIENTOS | SALUD e ==t
.7 & x Descrip
e e o Descripci cién de Caring
= ~ | Conocimie | 6n de los critico y Piah do =
IDRE nto del una Total | aspecto 7 Tota | Justificacién de : PUNTUACION
EMPRESA. - |proyecto |estrategia| 1.1 |smas [editas 11.2 | rendimientos (0-6) seguadad y TOTAL
S| (0-10) en plazos conflicti | cormectoras P2
e (0-10) vos (0- | (02
s : 5)
CONSTRUCCIONES
RAFAEL ZARZOSO |7 6 13 4 3 7 4 6 30
S.L.
Apertura y lectura del Sobre n® TRES:
IMPORTE
S ANTEIERR G AMPLIACION ADICIONAL
\\CRABORE OFERTA TECRALBURANTEL:  PLAZODE REDUCCION | Control de
ECONOMICA 12 MESES GARANTIA( PLAZO (dias) | Calidad y
meses) Asistencia
Técnica
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CONSTRUCCIONES
RAFAEL ZARZOSO 1.906.365,89€ sl 12 74
S.L.

55.531,09€

Dado que, al incluir la puntuacion de la empresa Construcciones Rafael
Zarzoso S.L. no variaba la calificacion de oferta anormal o desproporcionada respecto
del plazo de ejecucion de la empresa Grupo Bertolin, S.A.U., posicionada en primera
posicion, se encomendo la valoracion de la justificacion de la viabilidad de la oferta
presentada por la misma a los vocales de la Mesa de Contratacion expertos en la
materia.

Con fecha 24 de marzo se presentd el informe sobre la viabilidad de la
propuesta de la empresa Grupo Bertolin S.A.U que fue aceptado por todos los
miembros de la Mesa de Contratacion en la sesion celebrada el dia 27 de marzo de
2014,

Siendo la clasificacion de las proposiciones presentadas en orden decreciente,
en la que se ha incluido la puntuacion otorgada a cada una de ellas por aplicacién de
los criterios indicados en el Anexo VI y Anexo VIl del PCAP :

PUNTUACION | PUNTUACION | PUNTUAGION

LICITADORES SOBRE DOS | SOBRE TRES TOTAL
GRUPO BERTOLIN, S.A.U 38 46,16 84,16
CONTRATAS VILOR S.L. 36 46,52 82,52
;(;_\RRESCAMARA Y CIA OBRAS, 41 355 i
UTE ACCIONA
INFRAESTRUCTURAS , S.A y 40 38,86 78,86
EMIPESA, S.A.
UTE CONSTRUCCIONES MARIANO
LOPEZ NAVARRO, SAU-
URBANIZACIONES Y 36 42,61 78,61
MEDIOAMBIENTE, S.L.U
COMSA, S.A.U 33 45,28 78,28
IDECON S.A.U 35 43,12 78,12
gE\INSA CONTRATAS E INGENIERIA |, po— —_
VIAS Y CONSTRUCCIONES S.A. 32 45,78 77,78
BINARIA COMPARNIA GENERAL DE
CONSTRUCCIONES S.L 35 38,99 73,39
SACYR CONSTRUCCION, S.A. 38 33,29 71,29
CONSTRUCCIONES LAM S.A 33 36,56 69,56
UTE CORSAN-CORVIAN
CONSTRUCCION, S.A.- HERMANOS | 26 42,95 68,95
CAUDEVILLA S.L
FCC CONSTRUCCION, S.A. 37 31,65 68,65
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UTE FERROVIAL AGROMAN y N

EXCAVACIONES SALVADOR 29 39,41 68,41
GUALLAR S.A

UTE EHISA CONSTRUCCIONES Y

OBRAS, S.A. y ELECNOR S.A 2 #6508 68,06
BECSA, S.A 36 27,43 63,43
URBANIZACION MORAVELLA, S.L.. |25 36,98 61,98
CONSTRUCCIONES RAFAEL

ZARZOSO S.L. ap 75 61,75
EDHINOR, S.A. 26 35,43 61,43
EDIFICACIONES FERRANDO, S.A. |30 31,06 61,06

En base a todo lo expuesto los miembros de la mesa de contratacion acordaron
hacer la propuesta de adjudicacion al érgano de contratacion del contrato de obras
para la construccion del Centro para la Difusion y Practica de la Astronomia
denominado Galactica, en Arcos de las Salinas, Teruel, a favor de la empresa Grupo
Bertolin S.A.U. por un importe de 1.635.873,75 euros (IVA excluido) y un plazo de
ejecucion de 10 meses y 22 dias, al haber resultado la oferta mas ventajosa para los
intereses de la Fundacion.

Con fecha 31 de marzo de 2014 se notifico a la empresa Grupo Bertolin S.A.U.
propuesta de adjudicacién, requiriéndole la documentacion contenida en la clausula
232,

Dentro del plazo establecido al efecto la empresa Grupo Bertolin S.A.U ha
aportado la documentacion requerida y constituido la garantia definitiva.

Por lo anteriormente expuesto y de acuerdo con lo establecido en el articulo
151 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Publico, aprobado por RDL
3/2011, de 14 de noviembre

RESUELVO:

PRIMERO.- Adjudicar el expediente de contratacién denominado OBRAS PARA
LA CONSTRUCCION DEL CENTRO PARA LA DIFUSION Y PRACTICA DE LA
ASTRONOMIA DENOMINADO GALACTICA, EN ARCOS DE LAS SALINAS, TERUEL
a favor de GRUPO BERTOLIN S.A.U. por importe de 1.635.873,75 euros (IVA
excluido) y un plazo de ejecucién de 10 meses y 22 dias, al haber resultado la oferta
mas ventajosa para los intereses de la Fundacion.

SEGUNDO.- Dar traslado de la presente Resolucion al adjudicatario, con
indicacion expresa del plazo dispuesto para la formalizacion del contrato

Centro de Estudios de Fisica del Cosmos de Aragon
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TERCERO.-.Notificar la presente resolucion a todos los licitadores y ordenar su
publicacion en el Perfil del Contratante del Gobierno de Aragén de conformidad con el
articulo 151.4 del TRLCSP.

CUARTO.-La formalizacion del contrato no podra efectuarse antes de que
transcurran quince dias habiles desde que se remita la notificacion de esta
adjudicacion a los licitadores

Contra la presente Resolucion de adjudicacion se podra interponer
potestativamente el recurso especial previsto en el articulo 40 del Texto Refundido de
la Ley de Contratos del Sector Publico en el plazo de 15 dias habiles desde la remision
de la notificacion de esta Resolucion.

Zaragoza, a 9 de abril de 2014
EL PRESIDENTE DEL PATRONATO

DE ‘UNDACIO CENTRO DE ESTUDIOS
DE FISICA DEL COSMOS DE ARAGON

//L/\-/\./\/\,/“

Fdo.: Arturo Aliaga Lépez

y,






