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ANEJO Nº 1 
 

CONSUMO DE MATERIALES, MAQUINARIA Y 
MANO DE OBRA 

 



1 P01AF032 t 1.672,000 5,002Zahorra artif. ZA(40)/ZA(25) 50%
2 P01AF20 t 307,230 7,204Árido machaqueo calizo 0/6 D.A.<30
3 P01AF21 t 167,580 7,196Árido machaqueo calizo 6/12 D.A.<30
4 P01AF22 t 55,860 6,683Árido machaqueo calizo 12/18 D.A.<30
5 P01AF30 t 2.370,253 10,643Árido machaqueo silíceo 0/6 D.A.<30
6 P01AF31 t 1.292,865 10,625Árido machaqueo silíceo 6/12 D.A.<30
7 P01AF32 t 430,955 10,199Árido machaqueo silíceo 12/18 D.A.<30
8 P01CC030 t 353,448 79,114Cemento CEM II/A-V 32,5 R granel
9 P01HM010 m3 51,338 60,939Hormigón HM-20/P/20/I central
10 P01PC010 kg 38.945,200 0,508Fuel-oil pesado 2,7 S tipo 1
11 P01PL01 t 219,105 377,059Betún B 60/70 a pie de obra.
12 P01PL07 t 43,254 302,013Emulsión asfáltica ECI
13 P27EB021 ud 88,000 56,615Baliza de nieve, fabricada en PRFV de 50 mmm de

diámetro y de 3 a 3,5 m de altura. Con bandas
reflectantes E.G. de color blanco.

14 P27EC01 m 125,000 11,957Barrera seguridad doble onda galv., N2, W5,
defleción din. 1,5 o inf.

15 P27EC01m m 835,000 27,818Barrera seguridad UBM AMATEX, de madera pino
soria y acero, incluso tornillería

16 P27EC02 ud 62,500 5,299Poste metálico tubular de 1500mm
17 P27EC02m ud 417,500 11,424Poste para barrera UBM AMATEX
18 P27EC04 ud 480,000 2,382Separador barrera seguridad
19 P27EC05 ud 480,000 1,842Captafaro 2 caras barrera seguridad
20 P27EC51 ud 480,000 1,845Conector
21 P27EC60 ud 480,000 3,278Juego tornillería barrera
22 P27EH012 kg 767,952 1,472Pintura acrílica en base acuosa
23 P27EH040 kg 511,968 0,972Microesferas vidrio tratadas
24 P27EN090 m2 5,250 57,794Panel acero perfilado pintado
25 P27ERS010 ud 10,000 38,499Señal circular reflex. E.G. D=60 cm
26 P27EW010 m 35,000 10,901Poste galvanizado 80x40x2 mm
27 P27EW020 m 31,500 22,544Poste galvanizado 100x50x3 mm

CONSUMO DE MATERIALES
Num. Código Ud. Denominación del material Medición Precio (€)
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1 M03MC110 h 97,363 305,598Plta.asfált.caliente discontínua 160 t/h
2 M05EN030 h 40,000 42,387Excav.hidráulica neumáticos 100 CV
3 M05PN010 h 104,963 36,736Pala cargadora neumáticos 85 CV/1,2m3
4 M07AC020 h 21,332 4,942Dumper convencional 2.000 kg
5 M07CB010 h 20,200 28,815Camión basculante 4x2 10 t
6 M07CB020 h 111,043 32,203Camión basculante 4x4 14 t
7 M07W020 t 76.000,000 0,073km transporte zahorra
8 M07Z110 ud 24,341 120,838Desplazamiento equipo 5000 tm M.B.
9 M08B020 h 31,998 10,374Barredora remolcada c/motor auxiliar
10 M08CA110 h 94,793 29,658Cisterna agua s/camión 10.000 l
11 M08CB010 h 43,254 39,309Camión cist.bitum.c/lanza 10.000 l
12 M08CN010 h 58,908 46,902Cisterna nodriza cemento 25 tm
13 M08EA100 h 97,363 87,054Extendedora asfáltica cadenas 2,5/6 m 110CV
14 M08NM010 h 70,308 57,130Motoniveladora de 135 CV
15 M08NM020 h 13,680 66,014Motoniveladora de 200 CV
16 M08NP02 h 58,908 163,515Equipo integral estab.in situ 530CV
17 M08RN040 h 80,188 49,454Rodillo vibrante autopropuls.mixto 15 t
18 M08RT050 h 97,363 45,566Rodillo vibrante autoprop. tándem 10 t.
19 M08RV010 h 58,908 47,583Compactador asfált.neum.aut. 6/15t.
20 M08RV020 h 97,363 51,653Compactador asfált.neum.aut. 12/22t.
21 M08W040 h 58,908 72,256Distribuidora material pulverulento
22 M11SA010 h 4,338 5,353Ahoyadora gasolina 1 persona
23 M11SH010 h 96,000 24,237Hincadora de postes
24 M11SP010 h 21,332 24,291Equipo pintabanda aplic. convencional

CONSUMO DE MAQUINARIA
Num. Código Ud. Denominación de la maquinaria Medición Precio (€)
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1 O01OA010 h 116,209 17,604Encargado
2 O01OA020 h 64,068 17,190Capataz
3 O01OA030 h 251,990 17,505Oficial primera
4 O01OA040 h 12,504 16,146Oficial segunda
5 O01OA060 h 117,816 14,994Peón especializado
6 O01OA070 h 989,184 14,877Peón ordinario

CONSUMO DE MANO DE OBRA
Num. Código Ud. Denominación de la Mano de Obra Medición Precio (€)
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1 PP3462 M3 TRITURADO DE CUALQUIER CLASE DE TERRENO EN CAMINO
EXISTENTE, HASTA 20 CM DE PROFUNDIDAD, CON OBTENCIÓN
MÁXIMA DE ÁRIDO DE 40 MM, INCLUIDO RASANTEO POSTERIOR
DE LA SUPERFICIE, HUMEDECIDO Y COMPACTADO.

Sin descomposición 4,799
6 % Costes indirectos 4,799 0,291

TOTAL POR m3 ............: 5,09 €

Son cinco euros con nueve céntimos por m3.

2 PP5673 UD BARRERA DE ACCESO A CAMINO APERTURA MANUAL DE 7 M DE
LARGO, FORMADA POR PERFIL METÁLICO TUBULAR HUECO
160X120X6 MM APOYADO EN AMBOS EXTREMOS EN PERFILES
METÁLICOS IPN-120, CIMENTADOS AL TERRENO EN DADO DE
HORMIGÓN HA-20 DE 50X50X50 CM, Y CONTRAPESO DE 25 KG Y
CON EJE DE GIRO EN UNO DE SUS EXTREMOS Y PLETINA CON
CANDADO, INCLUSO PINTADA A RAYAS ROJAS Y BLANCAS Y
ELEMENTOS REFLECTANTES E.G. DE COLOR BLANCO,
SEÑALIZACIÓN, COLOCADA.

Sin descomposición 642,748
6 % Costes indirectos 642,748 38,562

TOTAL POR ud ............: 681,31 €

Son seiscientos ochenta y un euros con treinta y
un céntimos por ud.

3 PP7421 M2 EXTENDIDO DE ARENA 0-2 MM SOBRE PAVIMENTO DE MBC,
INCLUIDO EL APORTE DE LA ARENA PROCEDENTE DE LA
TRITURACIÓN DE MATERIAL ROCOSO EXTRAÍDO DE LA PROPIA
TRAZA DEL CAMINO.

Sin descomposición 0,172
6 % Costes indirectos 0,172 0,008

TOTAL POR m2 ............: 0,18 €

Son dieciocho céntimos por m2.

4 U01PC050 M PERFILADO Y REFINO DE CUNETA, DE SECCIÓN TRIANGULAR EN
ROCA, CON EXTRACCIÓN DE MATRIAL A EXPLANADA Y
POSTERIOR EXTENDIDO Y REGULARIZACIÓN, INCLUIDO CARGA Y
TRANSPORTE DE MATERIAL INADECUADO A VERTEDERO O
LUGAR DE EMPLEO.

O01OA020 0,007 h Capataz 17,190 0,120
M05EN030 0,008 h Excav.hidráulica neumáticos 100 CV 42,387 0,340
M07CB010 0,001 h Camión basculante 4x2 10 t 28,815 0,030

6 % Costes indirectos 0,490 0,030

TOTAL POR m ............: 0,52 €

Son cincuenta y dos céntimos por m.

5 U01PE13 M2 RASANTEO Y REFINO DE LA SUPERFICIE DE CORONACIÓN DE
DESMONTE O TERRAPLÉN, EN CUALQUIER CLASE DE TERRENO,
ASÍ COMO APORTE DEL MATERIAL NECESARIO Y RETIRADA DEL
SOBRANTE A VERTEDERO O LUGAR DE EMPLEO, EXTENDIDO,
HUMECTACIÓN Y COMPACTACIÓN.

O01OA020 0,003 h Capataz 17,190 0,050
M08NM010 0,003 h Motoniveladora de 135 CV 57,130 0,170
M08CA110 0,002 h Cisterna agua s/camión 10.000 l 29,658 0,060
M08RN040 0,002 h Rodillo vibrante autopropuls.mixto 15 t 49,454 0,100
M05PN010 0,002 h Pala cargadora neumáticos 85 CV/1,2m3 36,736 0,070
M07CB010 0,004 h Camión basculante 4x2 10 t 28,815 0,120

6 % Costes indirectos 0,570 0,030

TOTAL POR m2 ............: 0,60 €

Son sesenta céntimos por m2.

PRECIOS DESCOMPUESTOS
Num. Código Ud. Descripción Total
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6 U03CZ02 M3 ZAHORRA ARTIFICIAL, HUSO ZA(40)/ZA(25), PUESTA EN OBRA EN
FORMACIÓN DE BASES GRANULARES, EXTENDIDA, HUMECTADA,
REFINO Y COMPACTADA, INCLUSO PREPARACIÓN DE LA
SUPERFICIE DE ASIENTO EN CAPAS DE 20/30 CM DE ESPESOR.

O01OA020 0,015 h Capataz 17,190 0,260
O01OA070 0,018 h Peón ordinario 14,877 0,270
M08NM020 0,018 h Motoniveladora de 200 CV 66,014 1,190
M08RN040 0,018 h Rodillo vibrante autopropuls.mixto 15 t 49,454 0,890
M08CA110 0,018 h Cisterna agua s/camión 10.000 l 29,658 0,530
M07CB020 0,018 h Camión basculante 4x4 14 t 32,203 0,580
M07W020 100,000 t km transporte zahorra 0,073 7,300
P01AF032 2,200 t Zahorra artif. ZA(40)/ZA(25) 50% 5,002 11,000

6 % Costes indirectos 22,020 1,320

TOTAL POR m3 ............: 23,34 €

Son veintitres euros con treinta y cuatro
céntimos por m3.

7 U03EC13 M2 SUELO ESTABILIZADO IN SITU CON CEMENTO, EN CUALQUIER
CLASE DE SUELO INCLUIDO ROCA TRITURADA, DE ESPESOR 20
CM, EXTENDIDO Y COMPACTADO, CON UNA DOTACIÓN DE
CEMENTO CEM II/A-V 32,5R DE 12 KG/M2, INCLUSO APORTE DE
CEMENTO Y PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE DE ASIENTO.

O01OA010 0,002 h Encargado 17,604 0,040
O01OA030 0,004 h Oficial primera 17,505 0,070
O01OA060 0,004 h Peón especializado 14,994 0,060
M08NP02 0,002 h Equipo integral estab.in situ 530CV 163,515 0,330
M08W040 0,002 h Distribuidora material pulverulento 72,256 0,140
M08CN010 0,002 h Cisterna nodriza cemento 25 tm 46,902 0,090
M08NM010 0,002 h Motoniveladora de 135 CV 57,130 0,110
M08CA110 0,002 h Cisterna agua s/camión 10.000 l 29,658 0,060
M08RV010 0,002 h Compactador asfált.neum.aut. 6/15t. 47,583 0,100
M08RN040 0,002 h Rodillo vibrante autopropuls.mixto 15 t 49,454 0,100
P01CC030 0,012 t Cemento CEM II/A-V 32,5 R granel 79,114 0,950

6 % Costes indirectos 2,050 0,120

TOTAL POR m2 ............: 2,17 €

Son dos euros con diecisiete céntimos por m2.

8 U03RI01 T EMULSIÓN ASFÁLTICA CATIÓNICA DE IMPRIMACIÓN ECI,
APLICADA Y EMPLEADA EN RIEGOS DE IMPRIMACIÓN DE CAPAS
GRANULARES, INCLUSO PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE.

O01OA070 1,506 h Peón ordinario 14,877 22,400
M08CB010 1,000 h Camión cist.bitum.c/lanza 10.000 l 39,309 39,310
P01PL07 1,000 t Emulsión asfáltica ECI 302,013 302,010

6 % Costes indirectos 363,720 21,820

TOTAL POR t ............: 385,54 €

Son trescientos ochenta y cinco euros con
cincuenta y cuatro céntimos por t.

PRECIOS DESCOMPUESTOS
Num. Código Ud. Descripción Total
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9 U03VC05 T MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE TIPO AC-16 SURF 50/70 D EN
CAPA DE RODADURA CON ÁRIDO SILÍCEO, CON ÁRIDOS CON
DESGASTE DE LOS ÁNGELES < 30, FABRICADA Y PUESTA EN
OBRA, EXTENDIDO Y COMPACTACIÓN INCLUSO PARA
PENDIENTES SUPERIORES AL 10%.

O01OA010 0,012 h Encargado 17,604 0,210
O01OA030 0,012 h Oficial primera 17,505 0,210
O01OA070 0,037 h Peón ordinario 14,877 0,550
M05PN010 0,020 h Pala cargadora neumáticos 85 CV/1,2m3 36,736 0,730
M03MC110 0,020 h Plta.asfált.caliente discontínua 160 t/h 305,598 6,110
M07CB020 0,020 h Camión basculante 4x4 14 t 32,203 0,640
M08EA100 0,020 h Extendedora asfáltica cadenas 2,5/6 m 110CV 87,054 1,740
M08RT050 0,020 h Rodillo vibrante autoprop. tándem 10 t. 45,566 0,910
M08RV020 0,020 h Compactador asfált.neum.aut. 12/22t. 51,653 1,030
M08CA110 0,003 h Cisterna agua s/camión 10.000 l 29,658 0,090
P01PC010 8,000 kg Fuel-oil pesado 2,7 S tipo 1 0,508 4,060
P01AF30 0,550 t Árido machaqueo silíceo 0/6 D.A.<30 10,643 5,850
P01AF31 0,300 t Árido machaqueo silíceo 6/12 D.A.<30 10,625 3,190
P01AF32 0,100 t Árido machaqueo silíceo 12/18 D.A.<30 10,199 1,020
M07Z110 0,005 ud Desplazamiento equipo 5000 tm M.B. 120,838 0,600

6 % Costes indirectos 26,940 1,620

TOTAL POR t ............: 28,56 €

Son veintiocho euros con cincuenta y seis
céntimos por t.

10 U03VC06 T MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE TIPO AC-16 SURF 50/70 D EN
CAPA DE RODADURA CON ÁRIDO CALIZO, CON ÁRIDOS CON
DESGASTE DE LOS ÁNGELES < 30, FABRICADA Y PUESTA EN
OBRA, EXTENDIDO Y COMPACTACIÓN, EXCEPTO FILLER DE
APORTACIÓN.

O01OA010 0,010 h Encargado 17,604 0,180
O01OA030 0,010 h Oficial primera 17,505 0,180
O01OA070 0,030 h Peón ordinario 14,877 0,450
M05PN010 0,020 h Pala cargadora neumáticos 85 CV/1,2m3 36,736 0,730
M03MC110 0,020 h Plta.asfált.caliente discontínua 160 t/h 305,598 6,110
M07CB020 0,020 h Camión basculante 4x4 14 t 32,203 0,640
M08EA100 0,020 h Extendedora asfáltica cadenas 2,5/6 m 110CV 87,054 1,740
M08RT050 0,020 h Rodillo vibrante autoprop. tándem 10 t. 45,566 0,910
M08RV020 0,020 h Compactador asfált.neum.aut. 12/22t. 51,653 1,030
M08CA110 0,003 h Cisterna agua s/camión 10.000 l 29,658 0,090
P01PC010 8,000 kg Fuel-oil pesado 2,7 S tipo 1 0,508 4,060
P01AF20 0,550 t Árido machaqueo calizo 0/6 D.A.<30 7,204 3,960
P01AF21 0,300 t Árido machaqueo calizo 6/12 D.A.<30 7,196 2,160
P01AF22 0,100 t Árido machaqueo calizo 12/18 D.A.<30 6,683 0,670
M07Z110 0,005 ud Desplazamiento equipo 5000 tm M.B. 120,838 0,600

6 % Costes indirectos 23,510 1,410

TOTAL POR t ............: 24,92 €

Son veinticuatro euros con noventa y dos céntimos
por t.

11 U03VC10 T BETÚN ASFÁLTICO B 60/70, EMPLEADO EN LA FABRICACIÓN DE
MEZCLAS BITUMINOSAS EN CALIENTE, PUESTO A PIE DE OBRA.

P01PL01 1,000 t Betún B 60/70 a pie de obra. 377,059 377,060
6 % Costes indirectos 377,060 22,620

TOTAL POR t ............: 399,68 €

Son trescientos noventa y nueve euros con sesenta
y ocho céntimos por t.

PRECIOS DESCOMPUESTOS
Num. Código Ud. Descripción Total
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12 U17BCB020 UD BALIZA DE NIEVE, FABRICADA EN PRFV DE 50 MMM DE DIÁMETRO
Y DE 3 M DE ALTURA LIBRE, QUEDANDO UN MÍNIMO DE 30 CM
ENTERRADA O HORMIGONADA EN EL TERRENO, INCLUIDA
APERTURA DE HOYOS Y HORMIGÓN SI FUESE NECESARIO. CON
BANDAS REFLECTANTES E.G. DE COLOR BLANCO, COLOCADA.

O01OA070 0,100 h Peón ordinario 14,877 1,490
P27EB021 1,000 ud Baliza de nieve, fabricada en PRFV de 50

mmm de diámetro y de 3 a 3,5 m de altura.
Con bandas reflectantes E.G. de color blanco. 56,615 56,620

6 % Costes indirectos 58,110 3,490

TOTAL POR ud ............: 61,60 €

Son sesenta y un euros con sesenta céntimos por
ud.

13 U17DB05 M BARRERA DE SEGURIDAD SEMIRRÍGIDA TIPO BMSNA2/T, DE
ACERO LAMINADO Y GALVANIZADO EN CALIENTE, DE 3 MM. DE
ESPESOR, CON POSTES METÁLICOS CADA 2 M., TIPO TUBULAR
DE 1,50 M. DE LONGITUD, HINCADA CON P.P. DE POSTES,
SEPARADORES, CAPTAFAROS Y JUEGO DE TORNILLERÍA,
INCLUIDA LA TRANSICIÓN O ABATIMIENTO COMO LONGITUD DE
BARRERA, COLOCADA.

O01OA030 0,025 h Oficial primera 17,505 0,440
O01OA070 0,056 h Peón ordinario 14,877 0,830
M11SH010 0,100 h Hincadora de postes 24,237 2,420
P27EC01 1,000 m Barrera seguridad doble onda galv., N2, W5,

defleción din. 1,5 o inf. 11,957 11,960
P27EC02 0,500 ud Poste metálico tubular de 1500mm 5,299 2,650
P27EC04 0,500 ud Separador barrera seguridad 2,382 1,190
P27EC05 0,500 ud Captafaro 2 caras barrera seguridad 1,842 0,920
P27EC51 0,500 ud Conector 1,845 0,920
P27EC60 0,500 ud Juego tornillería barrera 3,278 1,640
P01HM010 0,050 m3 Hormigón HM-20/P/20/I central 60,939 3,050

6 % Costes indirectos 26,020 1,560

TOTAL POR m ............: 27,58 €

Son veintisiete euros con cincuenta y ocho
céntimos por m.

14 U17DB05m M BARRERA DE SEGURIDAD UBM DE AMATEX, O SIMILAR, DE
MADERA DE "PINO SORIA" TRATADA EN AUTOCLAVE Y ACERO
LAMINADO Y GALVANIZADO EN CALIENTE, DE 3 MM DE ESPESOR,
CON POSTES METÁLICOS-MADERA CADA 2 M, TIPO C-100 DE 1,50
M DE LONGITUD, HINCADA U HORMIGONADA HASTA 50 CM DE
PROFUNDIDAD, INCLUIDA LA EXCAVACIÓN O PERFORACIÓN EN
CUALQUIER CLASE DE TERRENO INCLUIDA ROCA, CON P.P. DE
POSTES, SEPARADORES, CAPTAFAROS Y JUEGO DE
TORNILLERÍA, INCLUIDA LA TRANSICIÓN O ABATIMIENTO COMO
LONGITUD DE BARRERA, COLOCADA.

O01OA030 0,050 h Oficial primera 17,505 0,880
O01OA070 0,807 h Peón ordinario 14,877 12,010
M11SH010 0,100 h Hincadora de postes 24,237 2,420
P27EC01m 1,000 m Barrera seguridad UBM AMATEX, de madera

pino soria y acero, incluso tornillería 27,818 27,820
P27EC02m 0,500 ud Poste para barrera UBM AMATEX 11,424 5,710
P27EC04 0,500 ud Separador barrera seguridad 2,382 1,190
P27EC05 0,500 ud Captafaro 2 caras barrera seguridad 1,842 0,920
P27EC51 0,500 ud Conector 1,845 0,920
P27EC60 0,500 ud Juego tornillería barrera 3,278 1,640
P01HM010 0,050 m3 Hormigón HM-20/P/20/I central 60,939 3,050

6 % Costes indirectos 56,560 3,390

TOTAL POR m ............: 59,95 €

Son cincuenta y nueve euros con noventa y cinco
céntimos por m.

PRECIOS DESCOMPUESTOS
Num. Código Ud. Descripción Total
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15 U17HMC03 M MARCA VIAL REFLEXIVA CONTINUA BLANCA/AMARILLA, DE 10 CM.
DE ANCHO, EJECUTADA CON PINTURA ACRÍLICA EN BASE
ACUOSA CON UNA DOTACIÓN DE 720 GR./M2 Y APLICACIÓN DE
MICROESFERAS DE VIDRIO CON UNA DOTACIÓN DE 480 GR./M2,
INCLUIDO PREMARCAJE.

O01OA030 0,003 h Oficial primera 17,505 0,050
O01OA070 0,003 h Peón ordinario 14,877 0,040
M07AC020 0,002 h Dumper convencional 2.000 kg 4,942 0,010
M08B020 0,003 h Barredora remolcada c/motor auxiliar 10,374 0,030
M11SP010 0,002 h Equipo pintabanda aplic. convencional 24,291 0,050
P27EH012 0,072 kg Pintura acrílica en base acuosa 1,472 0,110
P27EH040 0,048 kg Microesferas vidrio tratadas 0,972 0,050

6 % Costes indirectos 0,340 0,020

TOTAL POR m ............: 0,36 €

Son treinta y seis céntimos por m.

16 U17VAA010 UD SEÑAL CIRCULAR DE DIÁMETRO 60 CM, REFLEXIVA NIVEL I (E.G.)
Y TROQUELADA, INCLUSO POSTE GALVANIZADO DE
SUSTENTACIÓN Y CIMENTACIÓN, COLOCADA.

O01OA020 0,254 h Capataz 17,190 4,370
O01OA040 0,507 h Oficial segunda 16,146 8,190
O01OA070 0,507 h Peón ordinario 14,877 7,540
M11SA010 0,250 h Ahoyadora gasolina 1 persona 5,353 1,340
P27ERS010 1,000 ud Señal circular reflex. E.G. D=60 cm 38,499 38,500
P27EW010 3,500 m Poste galvanizado 80x40x2 mm 10,901 38,150
P01HM010 0,150 m3 Hormigón HM-20/P/20/I central 60,939 9,140

6 % Costes indirectos 107,230 6,430

TOTAL POR ud ............: 113,66 €

Son ciento trece euros con sesenta y seis
céntimos por ud.

17 U17VCC301 M2 CARTEL DE CHAPA GALVANIZADA PINTADO (CARTELES DE OBRA,
CARTELES INFORMATIVOS DE ORGANISMOS PÚBLICOS ETC.),
INCLUSO POSTES GALVANIZADOS DE SUSTENTACIÓN Y
CIMENTACIÓN, COLOCADO.

O01OA020 0,710 h Capataz 17,190 12,200
O01OA040 1,416 h Oficial segunda 16,146 22,860
O01OA070 1,417 h Peón ordinario 14,877 21,080
M11SA010 0,350 h Ahoyadora gasolina 1 persona 5,353 1,870
P27EN090 1,000 m2 Panel acero perfilado pintado 57,794 57,790
P27EW020 6,000 m Poste galvanizado 100x50x3 mm 22,544 135,260
P01HM010 0,350 m3 Hormigón HM-20/P/20/I central 60,939 21,330

6 % Costes indirectos 272,390 16,340

TOTAL POR m2 ............: 288,73 €

Son doscientos ochenta y ocho euros con setenta y
tres céntimos por m2.

18 ZGR001 PA PARTIDA ALZADA EN GESTIÓN DE RESIDUOS GENERADOS EN LA
OBRA, SEGÚN VALORACIÓN DEL ANEJO DE GESTIÓN DE
RESIDUOS DEL PROYECTO.

Sin descomposición 226,396
6 % Costes indirectos 226,396 13,584

TOTAL POR pa ............: 239,98 €

Son doscientos treinta y nueve euros con noventa
y ocho céntimos por pa.

PRECIOS DESCOMPUESTOS
Num. Código Ud. Descripción Total
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19 ZSS001 PA PARTIDA ALZADA A EMPLEAR EN LA SEGURIDAD DE LAS OBRAS.

Sin descomposición 2.645,878
6 % Costes indirectos 2.645,878 158,752

TOTAL POR pa ............: 2.804,63 €

Son dos mil ochocientos cuatro euros con sesenta
y tres céntimos por pa.

PRECIOS DESCOMPUESTOS
Num. Código Ud. Descripción Total

PAVIMENTACIÓN CAMINO EVACUACIÓN A OBSERVATORIO ASTROFÍSICO PICO DEL BUITRE. T.M. ARCOS DE LAS SALINAS. Ct0788500 Ed.01 Página 6



 
 

 

 

PROYECTO 

PAVIMENTACIÓN CAMINO DE 

EVACUACIÓN AL OBSERVATORIO 

ASTROFÍSICO DEL PICO DEL BUITRE 

 
 

ANEJO Nº 3 
 

ESTUDIO GESTIÓN DE RESIDUOS. 
 



  ANEJO Nº 3: ESTUDIO GESTIÓN DE RESIDUOS 

PAVIMENTACIÓN CAMINO DE EVACUACIÓN AL OBSERVATORIO ASTROFÍSICO DEL PICO DEL BUITRE. 
ARCOS DE LAS SALINAS (TERUEL). Ct 0788500. Pág. 1 

ANEJO NUM. 3 

ESTUDUIO GESTIÓN DE RESIDUOS 

ÍNDICE 

1.-  GENERALIDADES .................................................................................................................. 3 

2.-  DATOS GENERALES DE LA OBRA ........................................................................................... 3 

2.1.-  CLASIFICACIÓN Y DESCRIPCIÓN DE LOS RESIDUOS ......................................................................... 3 

2.2.-  IDENTIFICACIÓN DE LOS RESIDUOS GENERADOS EN LA OBRA (SEGÚN ORDEN MAM/304/2002) ................ 7 

3.-  PRODUCCIÓN Y GESTIÓN DE LOS RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN DE LA OBRA 8 

3.1.-  ESTIMACIÓN DE LA CANTIDAD DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN QUE SE GENERARÁ EN LA OBRA, 

EN TONELADAS Y METROS CÚBICOS ........................................................................................................... 8 

3.2.-  ESTIMACIÓN DE LOS PESOS Y VOLÚMENES DE LOS RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN GENERADOS . 9 

3.3.-  PREVISIÓN DE OPERACIONES DE REUTILIZACIÓN EN LA MISMA OBRA O EN EMPLAZAMIENTOS EXTERNOS ...... 10 

3.4.-  DESTINO PREVISTO PARA LOS RESIDUOS NO REUTILIZABLES NI VALORIZABLES  -IN SITU- (INDICANDO 

CARACTERÍSTICAS Y CANTIDAD DE CADA TIPO DE RESIDUOS) .......................................................................... 11 

4.-  MEDIDAS PARA LA PREVENCIÓN DE RESIDUOS EN LA OBRA ................................................... 12 

4.1.-  GESTIÓN EN LA PREPARACIÓN DE LOS RESIDUOS EN LA OBRA .......................................................... 12 

4.2.-  SEGREGACIÓN EN EL ORIGEN ................................................................................................. 12 

4.3.-  RECICLADO Y RECUPERACIÓN ................................................................................................ 13 

4.4.-  RECEPCIÓN Y MANIPULACIÓN DE MATERIALES EN LA OBRA ............................................................. 13 

4.5.-  ABASTECIMIENTO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN EN EL LUGAR DE PRODUCCIÓN ............. 13 

4.6.-  ALMACENAMIENTO DE MATERIALES EN LA OBRA .......................................................................... 14 

5.-  OPERACIONES DE REUTILIZACIÓN, VALORIZACIÓN O ELIMINACIÓN A QUE SE DESTINAN LOS 
RESIDUOS GENERADOS EN LA OBRA .............................................................................................. 14 

6.-  MEDIDAS PARA LA SEPARACIÓN DE LOS RESIDUOS EN OBRA ................................................. 17 

6.1.-  MEDIDAS GENERALES PARA LA SEPARACIÓN DE LOS RESIDUOS EN OBRA ............................................. 17 

6.2.-  ACCIDENTES DURANTE EL TRANSPORTE DE LOS RESIDUOS A VERTEDERO ............................................ 18 

7.-  PLANOS DE LAS INSTALACIONES PREVISTAS PARA EL ALMACENAMIENTO, MANEJO, SEPARACIÓN 
Y, EN SU CASO, OTRAS OPERACIONES DE GESTIÓN DE LOS RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y 
DEMOLICIÓN DENTRO DE LA OBRA ................................................................................................ 18 

7.1.-  RELACIÓN DE PLANOS DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN DENTRO DE LA OBRA .................. 18 

8.-  PRESCRIPCIONES DEL PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES DEL PROYECTO
 19 

8.1.-  EN RELACIÓN CON EL ALMACENAMIENTO DE LOS RCD .................................................................. 19 

8.2.-  EN RELACIÓN CON EL MANEJO DE LOS RCD ............................................................................... 20 

8.3.-  EN RELACIÓN CON LA SEPARACIÓN DE LOS RCD ......................................................................... 21 



  ANEJO Nº 3: ESTUDIO GESTIÓN DE RESIDUOS 

PAVIMENTACIÓN CAMINO DE EVACUACIÓN AL OBSERVATORIO ASTROFÍSICO DEL PICO DEL BUITRE. 
ARCOS DE LAS SALINAS (TERUEL). Ct 0788500. Pág. 2 

8.4.-  OTRAS OPERACIONES DE GESTIÓN DE LOS RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN DENTRO DE LA OBRA

 22 

9.-  VALORACIÓN DEL COSTE PREVISTO DE LA GESTIÓN DE LOS RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y 
DEMOLICIÓN QUE FORMARÁ PARTE DEL PRESUPUESTO DEL PROYECTO EN CAPÍTULO INDEPENDIENTE
 24 

9.1.-  PREVISIÓN DE OPERACIONES DE VALORIZACIÓN -IN SITU- DE LOS RESIDUOS GENERADOS ........................ 24 

9.2.-  VALORACIÓN DEL COSTE PREVISTO DE LA GESTIÓN CORRECTA DE LOS RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y 

DEMOLICIÓN, Y QUE FORMA PARTE DEL PRESUPUESTO DEL PROYECTO EN CAPÍTULO APARTE ..................................... 25 

10.-  DOCUMENTACIÓN ACREDITATIVA ........................................................................................ 26 

10.1.-  ACREDITACIÓN DOCUMENTAL  DE QUE LOS RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN PRODUCIDOS 

SERÁN GESTIONADOS EN OBRA ............................................................................................................... 26 

 



  ANEJO Nº 3: ESTUDIO GESTIÓN DE RESIDUOS 

PAVIMENTACIÓN CAMINO DE EVACUACIÓN AL OBSERVATORIO ASTROFÍSICO DEL PICO DEL BUITRE. 
ARCOS DE LAS SALINAS (TERUEL). Ct 0788500. Pág. 3 

1.- GENERALIDADES 

De acuerdo con el RD 105/2008, se desarrolla el presente Estudio de Gestión de Residuos de 
Construcción y Demolición, conforme a lo dispuesto en el Artículo 4. Obligaciones del productor de 
residuos de construcción y demolición, y con el siguiente contenido: 
 

1.º Una estimación de la cantidad, expresada en toneladas y en metros cúbicos, de los residuos de 
construcción y demolición que se generarán en la obra, codificados con arreglo a la lista europea 
de residuos publicada por Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las 
operaciones de valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos, o norma 
que la sustituya. 

2.º Las medidas para la prevención de residuos en la obra objeto del proyecto. 
3.º Las operaciones de reutilización, valorización o eliminación a que se destinarán los residuos que 

se generarán en la obra. 
4.º Las medidas para la separación de los residuos en obra, en particular, para el cumplimiento por 

parte del poseedor de los residuos, de la obligación establecida en el apartado 5 del artículo 5. 
5.º Los planos de las instalaciones previstas para el almacenamiento, manejo, separación y, en su 

caso, otras operaciones de gestión de los residuos de construcción y demolición dentro de la 
obra.  

6.º Las prescripciones del pliego de prescripciones técnicas particulares del proyecto, en relación 
con el almacenamiento, manejo, separación y, en su caso, otras operaciones de gestión de los 
residuos de construcción y demolición dentro de la obra. 

7.º Una valoración del coste previsto de la gestión de los residuos de construcción y demolición que 
formará parte del presupuesto del proyecto en capítulo independiente. 

 
Será de cumplimiento la Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados; en lo referente 
a la gestión y eliminación de residuos procedentes de la construcción. 
 

2.- DATOS GENERALES DE LA OBRA 

2.1.- Clasificación y descripción de los residuos 

Los residuos de esta obra se adecuarán a la RESOLUCIÓN de 14 de junio de 2001, de la Secretaría 
General de Medio Ambiente, correspondiente al I Plan Nacional de Residuos de Construcción y 
Demolición (2001-2006) (I PNRCD). 
 
La definición de los Residuos de Construcción y Demolición RCDs, es la contemplada en la LER (Lista 
Europea de Residuos), de aplicación desde el 1 de enero de 2002, que ha sido transpuesta al derecho 
español en la Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, y que posteriormente la misma definición adopta el 
R.D. 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de 
construcción y demolición. 
 
La taxonomía utilizada para identificar todos los residuos posibles se estructura en un árbol clasificatorio 
que se inicia agrupándolos en 20 grandes grupos o capítulos, correspondiendo mayoritariamente el LER 
Nº 17 RESIDUOS DE LA CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN (INCLUIDA LA TIERRA EXCAVADA DE 
ZONAS CONTAMINADAS) a los residuos de la obra, no obstante otros capítulos hacen referencia a 
residuos que igualmente pueden generarse en operaciones de derribo, mantenimiento, reparación, 
conservación, (o en caso de incendio, como lo es por ejemplo las cenizas: 10 01 XX), etc.. por lo que se 
exponen a continuación todos ellos ordenados numéricamente por su Código MAM: 
 

Clasificación y descripción de los residuos generados en la obra (según Orden MAM/304/2002) 

Código MAM 
(LER) 

Nivel 
Inventario de residuos de la obra y demolición 

(incluida la tierra excavada de zonas contaminadas) 

01 04 07 I Residuos que contienen sustancias peligrosas procedentes de la transformación 
física y química de minerales no metálicos 

01 04 08 I 
Residuos de grava y rocas trituradas distintos de los mencionados en el 

código 01 04 07 
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Código MAM 
(LER) 

Nivel 
Inventario de residuos de la obra y demolición 

(incluida la tierra excavada de zonas contaminadas) 

01 04 09 I Residuos de arena y arcillas 

01 04 10 I 
Residuos de polvo y arenilla distintos de los mencionados en el código 01 04 

07 

01 05 04 I Lodos y residuos de perforaciones que contienen agua dulce. 

01 05 05 I Lodos y residuos de perforaciones que contienen hidrocarburos. 

01 05 06 I 
Lodos y otros residuos de perforaciones que contienen sustancias 

peligrosas. 

01 05 07 I 
Lodos y residuos de perforaciones que contienen sales de bario distintos de 

los mencionados en los códigos 01 05 05 y 01 05 06. 

01 05 08 I 
Lodos y residuos de perforaciones que contienen cloruros distintos de los 

mencionados en los códigos 01 05 05 y 01 05 06 

03 01 04 II 
Serrín, virutas, recortes, madera, tableros de partículas y chapas que 

contienen sustancias peligrosas 

03 01 05 II 
Serrín, virutas, recortes, madera, tableros de partículas y chapas distintos de 

los mencionados en el código 03 01 04 

03 03 01 II Residuos de corteza y madera 

07 02 16 II Residuos que contienen siliconas peligrosas 

07 02 17 II 
Residuos que contienen siliconas distintas de las mencionadas en el código 

07 02 16 

07 07 01 II Líquidos de limpieza 

08 01 11 II 
Residuos de pintura y barniz que contienen disolventes orgánicos u otras 

sustancias peligrosas 

08 01 12 II 
Residuos de pintura y barniz distintos de los especificados en el código 08 

01 11 

08 01 17 II 
Residuos del decapado o eliminación de pintura y barniz que contienen 

disolventes orgánicos u otras sustancias peligrosas 

08 01 18 II 
Residuos del decapado o eliminación de pintura y barniz distintos de los 

especificados en el código 08 01 17 

08 01 21 II Residuos de decapantes o desbamizadores 

08 02 01 II 
Residuos de la FFDU de otros revestimientos (incluidos materiales 

cerámicos): Residuos de arenillas de revestimiento 

08 02 02 II 
Residuos de la FFDU de otros revestimientos (incluidos materiales 
cerámicos): Lodos acuosos que contienen materiales cerámicos 

08 04 09 II 
Residuos de adhesivos y sellantes que contienen disolventes orgánicos u 

otras sustancias peligrosas 

08 04 10 II 
Residuos de adhesivos y sellantes distintos de los especificados en el código 

08 04 09, 

10 01 03 II Cenizas volantes de turba y de madera (no tratada) 

10 01 04 II Cenizas volantes y polvo de caldera de hidrocarburos 

12 01 01 II Limaduras y virutas de metales férreos 

12 01 02 II Polvo y partículas de metales férreos 

12 01 03 II Limaduras y virutas de metales no férreos 

12 01 04 II Polvo y partículas de metales no férreos 

12 01 05 II Virutas y rebabas de plástico 

12 01 13 II Residuos de soldadura 

13 02 05 II 
Aceites minerales no clorados de motor, de transmisión mecánica y 

lubricantes 

13 07 01 II Residuos de combustibles líquidos: Fuel oil y gasóleo 

13 07 02 II Residuos de combustibles líquidos: Gasolina 

13 07 03 II Otros combustibles (incluidas mezclas) 
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Código MAM 
(LER) 

Nivel 
Inventario de residuos de la obra y demolición 

(incluida la tierra excavada de zonas contaminadas)

14 06 03 II Otros disolventes y mezclas de disolventes 

15 01 01 II Envases de papel y cartón 

15 01 02 II Envases de plástico 

15 01 03 II Envases de madera 

15 01 04 II Envases metálicos 

15 01 05 II Envases compuestos 

15 01 06 II Envases mezclados 

15 01 07 II Envases de vidrio 

15 01 09 II Envases textiles 

15 01 10 II 
Envases que contienen restos de sustancias peligrosas o estén 

contaminados por ellas 

15 01 11 II 
Envases metálicos, incluidos los recipientes a presión vacíos, que contienen 

una matriz porosa sólida peligrosa (por ejemplo, amianto) 

15 02 02 II 
Absorbentes, materiales de filtración (incluidos los filtros de aceite no 

especificados en otra categoría), trapos de limpieza y ropas protectoras 
contaminados por sustancias peligrosas 

16 01 07 II Filtros de aceite. 

16 06 01 II Baterías de plomo. 

16 06 03 II Pilas que contienen mercurio. 

16 06 04 II Pilas alcalinas (excepto las del código 16 06 03). 

17 01 01 II Hormigón 

17 01 02 II Ladrillos 

17 01 03 II Tejas y materiales cerámicos 

17 01 06 II 
Mezclas, o fracciones separadas, de hormigón, ladrillos, tejas y materiales 

cerámicos, que contienen sustancias peligrosas 

17 01 07 II 
Mezclas de hormigón, ladrillos, tejas y materiales cerámicos distintas de las 

especificadas en el código 17 01 06. 

17 02 01 II Madera 

17 02 02 II Vidrio 

17 02 03 II Plástico 

17 02 04 II 
Vidrio, plástico y madera que contienen sustancias peligrosas o estén 

contaminados por ellas 

17 03 01 II Mezclas bituminosas que contienen alquitrán de hulla 

17 03 02 II Mezclas bituminosas distintas de las especificadas en el código 17 03 01 

17 03 03 II Alquitrán de hulla y productos alquitranados 

17 04 01  II Cobre, bronce, latón 

17 04 02 II Aluminio 

17 04 03 II Plomo 

17 04 04 II Zinc 

17 04 05 II Hierro y acero 

17 04 06 II Estaño 

17 04 07 II  Metales mezclados 

17 04 09 II Residuos metálicos contaminados con sustancias peligrosas 

17 04 10 II 
Cables que contienen hidrocarburos, alquitrán de hulla y otras sustancias 

peligrosas 

17 04 11 II Cables distintos de los especificados en el código 17 04 10 

17 05 03 I Tierra y piedras que contienen sustancias peligrosas 

17 05 04 I Tierra y piedras distintas de las especificadas en el código 17 05 03. 
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Código MAM 
(LER) 

Nivel 
Inventario de residuos de la obra y demolición 

(incluida la tierra excavada de zonas contaminadas) 

17 05 05 I Lodos de drenaje que contienen sustancias peligrosas 

17 05 06 I Lodos de drenaje distintos de los especificados en el código 17 05 05. 

17 05 07 I Balasto de vías férreas que contienen sustancias peligrosas. 
17 05 08 I Balasto de vías férreas distinto del especificado en el código 17 05 07.

17 06 01 II Materiales de aislamiento que contienen amianto 

17 06 03 II 
Otros materiales de aislamiento que consisten en, o contienen, sustancias 

peligrosas 

17 06 04  II 
Materiales de aislamiento distintos de los especificados en los códigos 17 06 

01 y 1 7 06 03. 

17 06 05 II Materiales de construcción que contienen amianto. 

17 08 01 II 
Materiales de construcción a partir de yeso contaminados con sustancias 

peligrosas.

17 08 02 II 
Materiales de construcción a partir de yeso distintos de los especificados en 

el código 17 08 01.

17 09 01 II Residuos de construcción y demolición que contienen mercurio. 

17 09 02 II 

Residuos de construcción y demolición que contienen PCB (por ejemplo, 
sellantes que contienen PCB, revestimientos de suelo a partir de resinas que 
contienen PCB, acristalamientos dobles que contienen PCB, condensadores 

que contienen PCB). 

17 09 03 II 
Otros residuos de construcción y demolición (incluidos los residuos 

mezclados) que contienen sustancias peligrosas. 

17 09 04 II 
Residuos mezclados de construcción y demolición distintos de los 

especificados en los códigos 170901, 17 09 02 y 17 09 03. 

20 01 01 II Papel y cartón. 

20 01 08 II Residuos biodegradables de cocinas 

20 01 21 II Tubos fluorescentes y otros residuos que contienen mercurio. 
20 02 01 II Residuos biodegradables 

20 03 01 II Mezcla de residuos Municipales 
 
 
Para proceder al estudio, identificación y valorización de los residuos en la obra, los clasificamos en dos 
categorías, tal como se observa en la tabla siguiente. 
 

Clasificación por Niveles de los Residuos de Construcción y Demolición (RCD) 
 

Nivel I 

En este nivel clasificamos los residuos generados por el desarrollo de las obras de 
infraestructura de ámbito local o supramunicipal contenidas en los diferentes planes de 
actuación urbanística o planes de desarrollo de carácter regional, siendo resultado de los 
excedentes de excavación de los movimientos de tierra generados en el transcurso de 
dichas obras.  
Se trata, por tanto, de las tierras y materiales pétreos, no contaminados, 
procedentes de obras de excavación.

Nivel II 

En este nivel, clasificamos los residuos generados por las actividades propias del 
sector de la construcción tanto de edificación como de obra civil, demolición, 
reparación domiciliaria y de la implantación de servicios (abastecimiento y 
saneamiento, telecomunicaciones, suministro eléctrico, gasificación y otros). 
Son residuos no peligrosos que no experimentan transformaciones físicas, 
químicas o biológicas significativas.  
 
Los residuos inertes no son solubles ni combustibles, ni reaccionan física ni químicamente 
ni de ninguna otra manera, ni son ni afectan negativamente a otras materias con las que 
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entran en contacto de forma que puedan dar lugar a contaminación del medio ambiente o 
perjudicar a la salud humana. Se contemplan los residuos inertes procedentes de obras 
de construcción y demolición, incluidos los de obras menores de construcción y 
reparación domiciliaria sometidas a licencia municipal o no. 

 
 
2.2.- Identificación de los residuos generados en la obra (según Orden MAM/304/2002) 

Los residuos generados en la obra, son los que se identifican en la tabla siguiente, (clasificados 
conforme la Lista Europea establecida en la Orden MAM/304/2002).  
No se han tenido en cuenta los materiales que no superan 1m³ de aporte siempre que estos no son 
considerados peligrosos, es decir que requieran un tratamiento especial. 

Tabla 1: Identificación de los residuos generados en la obra (según Orden MAM/304/2002) 
 

A.1 Residuos Construcción y Demolición: Nivel I 
 
A.1.1 Tierras y pétreos de la excavación 
 
1. Tierras y pétreos de la excavación 

--- (*) 

(*) Se reutilizarán para la formación de rellenos y terraplenes. 
 
A.2 Residuos Construcción y Demolición: Nivel II 

 
A.2.1 Residuos de naturaleza no pétrea 
 
1. Asfalto 

17 03 02 Asfalto 
 
2. Maderas 

17 02 01 Madera 
 
3. Metales 

17 04 05 Hierro y Acero 
 
4. Papel 

20 01 01 Papel 
 
5. Plástico 

17 02 03 Plástico 
 
6. Vidrio 

--- --- 
 
7. Yeso 

--- --- 

 
A.2.2 Residuos de naturaleza pétrea 
 
1. Arena grava y otros áridos 

--- --- 
 
2. Hormigón 

--- --- 

3. Ladrillos, azulejos y otros productos cerámicos 

--- --- 
 
4. Piedras 

--- --- 
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A.2.3 Residuos potencialmente peligrosos y otros 
 
1. Basuras 

--- --- 
 
2. Potencialmente peligrosos y otros 

--- --- 

 

3.- PRODUCCIÓN Y GESTIÓN DE LOS RESIDUOS DE 
CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN DE LA OBRA 

 
3.1.- Estimación de la cantidad de residuos de construcción y demolición que se 

generará en la obra, en toneladas y metros cúbicos 

 
La estimación de los residuos de esta obra se realizará clasificada en función de los niveles establecidos 
anteriormente:  

 
 RCDs de Nivel I 
 RCDs de Nivel II 

 
Criterios para la estimación de los Residuos de Construcción y Demolición (RCD) 

Edificación 
Obra nueva 

Se estima a partir de datos estadísticos, 20 cm. de altura máxima de mezcla de 
residuos por m² construido, con una densidad tipo del orden de 1,5 a 0,5 Tn/m³, es 
decir con una densidad media de 1,0 Tn/m³. 

Obra Civil 

Se estima a partir de datos estadísticos, 15 cm. de altura de mezcla de residuos 
por m² de superficie afectada por las obras, con una densidad tipo del orden de 1,5 
a 0,5 Tn/m³, es decir con una densidad media de 1,0 Tn/m³. 

Demolición 

En caso de demolición los datos pueden variar, atendiendo principalmente a la 
tipología de edificio y por supuesto a los materiales de construcción del mismo, no 
obstante y a título orientativo, se estima entre 80 y 160 cm. de altura de mezcla de 
residuos por m² construido (es decir entre 4 y 8 veces los valores de obra nueva), 
con una densidad igualmente del orden entre el 1,5 y 0,5 Tn/m³. 
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En base a estos datos, la estimación completa de residuos en la obra es la que se manifiesta en la tabla 
siguiente: 
 

Tabla 1. Estimación de la cantidad de cada tipo de residuo de construcción y demolición que  
se generará en la obra, en toneladas y metros cúbicos. 

 
Estimación de Residuos Construcción y Demolición (RCD) 
 

Volumen de tierras estimado de la 
excavación

0 m3 

Superficie total considerada ( incluyendo 
en su caso la superficie de Demolición, 

Edificación y de O.Civil)
30.000 m2 

Presupuesto estimado de la obra 433.184 € (E.M.) 

Toneladas de residuos generados 3,58 Tn 

Densidad media de los residuos 
(Estimada entre 0,5 y 1,5 T/m3)

1,5 T/m3 

Volumen total de residuos estimado 2,39 m3 
 
 
3.2.- Estimación de los pesos y volúmenes de los Residuos de Construcción y 

Demolición generados 

 
Con el dato estimado de RCDs por metro cuadrado de construcción, se consideran los siguientes pesos 
y volúmenes en función de la tipología de residuo: 
 

Tabla 3: Estimación de los pesos y volúmenes de los Residuos de Construcción  
y Demolición generados 

A.1 Residuos Construcción y Demolición: Nivel I 
 
A.1.1 Tierras y pétreos de la excavación 

Tipología de RCD 
Clasificación de RCD agrupados por tipología 

Tn 
Toneladas de 

RCD

D  
Densidad en 

T/m3 

 V 
Volumen en 

m3

1. Tierras y pétreos de la excavación 0 -- 0 

TOTAL estimación 0 --- 0 

A.2 Residuos Construcción y Demolición: Nivel II 
 
A.2.1 Residuos de naturaleza no pétrea 

Tipología de RCD 
Clasificación de RCD agrupados por tipología 

Tn 
Toneladas de 

RCD

D  
Densidad en 

T/m3 

 V 
Volumen en 

m3

1. Asfalto 3,00 2,45 1,22 

2. Maderas 0,2 1 0,2 

3. Metales 0,2 7,85 0,025 

4. Papel 0,05 1,2 0,42 

5. Plástico 0,03 0,6 0,05 

6. Vidrio 0,00 1,5 0,00 

7. Yeso 0,00 1,5 0,00 

TOTAL estimación 3,48 --- 1,92 
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A.2.2 Residuos de naturaleza pétrea 

Tipología de RCD 
Clasificación de RCD agrupados por tipología 

Tn 
Toneladas de 

RCD

D  
Densidad en 

T/m3

 V 
Volumen en 

m3 
1. Arena grava y otros áridos 0,00 1,5 0,00 

2. Hormigón 0,00 1,5 0,00 

3. Ladrillos, azulejos y otros productos cerámicos 0,00 1,5 0,00 

4. Piedras 0,00 1,5 0,00 

TOTAL estimación 0,00 --- 0 
 
A.2.3 Residuos potencialmente peligrosos y otros 

Tipología de RCD 
Clasificación de RCD agrupados por tipología 

Tn 
Toneladas de 

RCD

D  
Densidad en 

T/m3

 V 
Volumen en 

m3 
1. Basuras 0,10 0,9 0,11 

2. Potencialmente peligrosos y otros 0,00 0,5 0,00 

TOTAL estimación 0,10 --- 0,11 
 
3.3.- Previsión de operaciones de reutilización en la misma obra o en emplazamientos 

externos  

A continuación se especifica la relación de operaciones de reutilización previstas en la misma obra o en 
emplazamientos externos: 
 
 Previsión de operaciones Destino 

X 

No hay previsión de reutilización en la misma obra o en 
emplazamientos externos, simplemente serán transportados 
a vertedero autorizado los siguientes RCDs: 

 Hormigón 
 Ladrillos, tejas, cerámicos 
 Metales 
 Madera 
 Vidrio 
 Plásticos 
 Papel y cartón 

 (*)Externo a obra 

X Reutilización de tierras procedentes de la excavación  En la obra  

-- 
Reutilización de residuos minerales o pétreos en áridos 
reciclados o en urbanización 

-- 

-- Reutilización de materiales cerámicos -- 

-- Reutilización de materiales no pétreos: madera, vidrio… -- 

-- Reutilización de materiales metálicos -- 
(*) Ver identificación del destino externo que se tiene previsto para hacer el depósito de los RCDs producidos en obra 
 
Identificación del destino previsto externo a la obra: 

 
Datos del Gestor al que se envían los RCDs generados en  

las operaciones de la obra 

Razón social Reciclajes Ballesteros 

Nº de autorización  

Denominación del centro Reciclajes Ballesteros 

N.I.F.   

Dirección Polígono La Paz, 158-163 

Localidad Teruel 

Provincia Teruel 
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3.4.- Destino previsto para los residuos no reutilizables ni valorizables  -in situ- 
(indicando características y cantidad de cada tipo de residuos) 

Tabla 4: Destino previsto para los residuos no reutilizables ni valorizables  "in situ" (indicando características y cantidad 
de cada tipo de residuos) 

A.1 Residuos Construcción y Demolición: Nivel I 
 
A.1.1 Tierras y pétreos de la excavación 
 
1. Tierras y pétreos de la excavación 
Código MAM Descripción Tratamiento Destino Cantidad 

--- --- --- --- --- 

A.2 Residuos Construcción y Demolición: Nivel II 
 
A.2.1 Residuos de naturaleza no pétrea 
 
1. Asfalto 

Código MAM Descripción Tratamiento Destino Cantidad 

--- --- Reciclado Planta de asfaltos 1,22 m3 
 
2. Maderas 

Código MAM Descripción Tratamiento Destino Cantidad 

17 02 01 Madera Reciclado 
Gestor autorizado 
RNPs 

0,2 m3 

 
3. Metales 

Código MAM Descripción Tratamiento Destino Cantidad 

17 04 05 Hierro y Acero Reciclado 
Gestor autorizado 
RNPs 

0,025 m3 

 
4. Papel 

Código MAM Descripción Tratamiento Destino Cantidad 

20 01 01 Papel Reciclado 
Gestor autorizado 
RNPs 

0,42 m3 

 
5. Plástico 

Código MAM Descripción Tratamiento Destino Cantidad 

17 02 03 Plástico Reciclado 
Gestor autorizado 
RNPs 

0,05 m3 

 
6. Vidrio 

Código MAM Descripción Tratamiento Destino Cantidad 

--- --- --- --- --- 
 
7. Yeso 

Código MAM Descripción Tratamiento Destino Cantidad 

--- --- --- --- --- 

 
A.2.2 Residuos de naturaleza pétrea 

 
1. Arena grava y otros áridos 

Código MAM Descripción Tratamiento Destino Cantidad 

--- --- --- --- --- 
 
2. Hormigón 

Código MAM Descripción Tratamiento Destino Cantidad 

--- --- --- --- --- 
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3. Ladrillos, azulejos y otros productos cerámicos 

Código MAM Descripción Tratamiento Destino Cantidad 

--- --- --- --- --- 
 
4. Piedras 

Código MAM Descripción Tratamiento Destino Cantidad 

--- --- --- --- --- 

 
A.2.3 Residuos potencialmente peligrosos y otros 
 
1. Basuras 

Código MAM Descripción Tratamiento Destino Cantidad 

--- Basuras --- Contenedor 0,11 m3 
 
2. Potencialmente peligrosos y otros 

Código MAM Descripción Tratamiento Destino Cantidad 

--- --- --- --- --- 

 

4.- MEDIDAS PARA LA PREVENCIÓN DE RESIDUOS EN LA OBRA 

4.1.- Gestión en la preparación de los residuos en la obra 

 
La gestión correcta en la preparación de los residuos en la obra sirve para evitar que se produzcan 
pérdidas debidas a derrames o contaminación de los materiales, para lo cual se trata de implantar 
sistemas y procedimientos adecuados que garanticen la correcta manipulación de las materias primas y 
los productos, para que no se conviertan en residuos, es decir para minimizar el volumen de residuos 
generados. 
 
En este sentido, reviste una gran importancia el análisis frecuente de los diferentes residuos que se 
generan para poder determinar con precisión sus características, conocer las posibilidades de reciclaje o 
recuperación, y definir los procedimientos de gestión idóneos. La buena gestión se reflejará por: 
 
 la implantación de un registro de los residuos generados 
 la habilitación de una zona o zonas de almacenamiento limpia y ordenadas, con los sistemas 

precisos de recogida de derrames, todo ello según establece la legislación en materia de residuos. 
 
4.2.- Segregación en el origen 

Es la práctica de minimización más simple y económica, y la que evidentemente se va a utilizar de modo 
generalizado en la obra, ya que puede emplearse con la mayor parte de los residuos generados y 
normalmente requiere cambios mínimos en los procesos. 
 
Hay que considerar que la mezcla de dos tipos de residuos, uno de ellos peligroso, obliga a gestionar el 
volumen total como residuo peligroso. En consecuencia la mezcla de diferentes tipos de residuos 
dificulta y encarece cualquier intento de reciclaje o recuperación de los residuos y limita las opciones 
posteriores de su tratamiento. 
 
Esta obra, como productora de este tipo de residuos está obligada, a entregarlos a un gestor de residuos 
o a participar en un acuerdo voluntario o convenio de colaboración que incluya estas operaciones: 
 
 Como productor o poseedor de escombros sufragará los costes de gestión de los residuos 

generados. 
 Hasta su retirada, se adquiere el compromiso de mantener los residuos en condiciones de higiene y 

seguridad mientras éstos se encuentren en la misma. 
 Los productos de un residuo susceptible de ser reciclado o de valorización deberá destinarlo a estos 

fines, evitando su eliminación en todos los casos que sea posible. 
 En la obra está prohibido el abandono, vertido o eliminación incontrolada de residuos y toda mezcla 

o dilución de estos que dificulte su gestión. 
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 Por último se adquiere el compromiso de segregar todos los residuos que sea posible, con  el fin de 
no generar más residuos de los necesarios o convertir en peligrosos los residuos que no lo son al 
mezclarlos. 

 
4.3.- Reciclado y recuperación 

Una alternativa óptima de gestión consiste en aprovechar los residuos generados (por ejemplo las tierras 
excavadas de la obra), reciclándolas en la misma obra (rellenos, explanaciones o pactos en préstamo) o 
en otra obra. 
Esta técnica en la obra reduce los costes de eliminación, reduce las materias primas y proporciona 
ingresos por la venta de este tipo de residuos.  
La eficacia dependerá de la capacidad de segregación de los residuos recuperables de otros residuos 
del proceso, lo que asegurará que el residuo no esté contaminado y que la concentración del material 
recuperable sea máxima. 
 
4.4.- Recepción y manipulación de materiales en la obra 

Se tomarán en la recepción en obra de los materiales, las siguientes acciones y medidas que tratarán de 
influir en la protección del medio ambiente: 
 
 Se revisará el estado del material cuando se reciba un pedido, esto evitará problemas de 

devoluciones y pérdidas por roturas de envases o derrames, materias fuera de especificación, etc. 
 Se reutilizarán bidones en usos internos, es más barato que comprar bidones nuevos y además se 

generan menos residuos. 
 Se mantendrán las zonas de transporte limpias, iluminadas y sin obstáculos para evitar derrames 

accidentales. 
 Se mantendrán cerrados los contenedores de materias para evitar derrames en el transporte. 
 En caso de fugas se realizarán informes en los que se analicen las causas, al objeto de tomar 

medidas preventivas. 
 Se evitarán y en su defecto se recogerán los derrames de productos químicos y aceites con ayuda 

de absorbentes en lugar de diluir en agua, a fin de evitar vertidos. 
 No se almacenarán sustancias incompatibles entre sí, para ello se exigirán a los productos que 

disponga de las fichas de seguridad de al objeto de ser consultadas las incompatibilidades. Por 
ejemplo, el ácido sulfúrico en presencia de amoníaco reacciona vigorosamente desprendiendo una 
gran cantidad de calor. 

 Se establecerá en el Plan de Emergencia o Actuaciones de Emergencia de la obra las actuaciones y 
las normas de seguridad y cómo actuar en caso de emergencia, además se colocarán en lugar 
visible. A este fin, cabe recordar que la obra como todo lugar de trabajo deberá disponer (conforme a 
la LPRL 31/1995) de unas Actuaciones de Emergencia, que deberán reflejarse en el Estudio de 
Seguridad y posteriormente en el correspondiente Plan de Seguridad. 

 Se colocarán sistemas de contención para derrames en tanques de almacenamiento, contenedores, 
etc., situándolos en áreas cerradas y de acceso restringido. 

 Se controlarán constantemente los almacenes de sustancias peligrosas y se colocarán detectores 
necesarios, con el objeto de evitar fugas y derrames. 

 
4.5.- Abastecimiento de residuos de construcción y demolición en el lugar de 

producción 

El depósito temporal de estos residuos se podrá efectuar de las formas siguientes, salvo que los 
Servicios Municipales determinen condiciones específicas: 
 
 Mediante el empleo de sacos industriales, elementos de contención o recipientes flexibles, 

reciclables, con una capacidad inferior o igual a 1 metro cúbico. 
 En contenedores metálicos específicos, ubicados de acuerdo con las ordenanzas municipales. 
 Acopiados en la zona de obras, en lugares debidamente señalizados y segregados del resto de los 

residuos. 
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4.6.- Almacenamiento de materiales en la obra 

 Se seguirán las especificaciones de almacenamiento, tratamiento y uso de los materiales, siguiendo 
las instrucciones del proveedor y fabricante, para evitar deterioros en el almacenamiento, en especial 
cuando se trate de productos químicos o tóxicos. 

 Los contenedores para el almacenamiento en el lugar de producción y el transporte de los residuos 
de construcción y demolición deberán estar pintados en colores que destaquen su visibilidad, 
especialmente durante la noche, y contar con una banda de material reflectante de, al menos, 15 
centímetros a lo largo de todo su perímetro. En los mismos deberá figurar, en forma visible y legible, 
la siguiente información: 

 
-  Razón social, CIF y teléfono del titular del contenedor/ envase. 
-  Número de inscripción en el Registro de Transportistas de Residuos 
 

 El responsable de la obra a la que presta servicio el contenedor adoptará las medidas necesarias 
para evitar el depósito de residuos ajenos a la misma. Los contenedores permanecerán cerrados o 
cubiertos, al menos, fuera del horario de trabajo, para evitar el depósito de residuos ajenos a la obra 
a la que prestan servicio. 

 Cuando se utilicen sacos industriales y otros elementos de contención o recipientes, se dotarán de 
sistemas (adhesivos, placas, etcétera), en los que figurará la información indicada en el apartado 
anterior. 

 Los contenedores de productos tóxicos, químicos o en especial de residuos de amianto, deberán 
estar perfectamente señalizados, identificados y limitado el acceso a los mismos, pudiendo solo 
acceder el personal especializado o autorizado. 

 

5.- OPERACIONES DE REUTILIZACIÓN, VALORIZACIÓN O 
ELIMINACIÓN A QUE SE DESTINAN LOS RESIDUOS GENERADOS 
EN LA OBRA 

 

Tal como se establece en el ANEJO I de la Orden MAM/304/2002: Operaciones de valorización y 
eliminación de residuos, y de conformidad con la Decisión 96/350/CE, de la Comisión, de 24 de mayo, 
por la que se modifican los anexos IIA y IIB de la Directiva 75/442/CEE, del Consejo, relativa a los 
residuos, se establecen las siguientes Operaciones de eliminación en obra, con su estudio relativo a 
las acciones decididas: 
    

Código LER 
(MAM/304/2002) 

Almacenamiento Operaciones de eliminación en obra 

17 01 01 
Hormigón 

 
17 01 02 

Ladrillos 
 

17 01 03 
Tejas y materiales cerámicos 

 
17 08 02 

Materiales de construcción a 
partir de yeso distintos de los 

especificados en el código  
17 08 01. 

 

Contenedor  
Mezclados 

Retirada de la obra: 
Mediante camiones. 
 
Depósito:  
D5 Vertido realizado en lugares especialmente diseñados.
 
Consideración:  
Inertes o asimilables a inertes. 
 
Poder contaminante: Relativamente bajo. 
 
Impacto visual: 
Con frecuencia alto por el gran volumen que ocupan y por 
el escaso control ambiental ejercido sobre los terrenos 
que se eligen para su depósito. 
Impacto ecológico: 
Negativo, debido al despilfarro de materias primas que 
implica este tipo de gestión, que no contempla el reciclaje. 
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17 02 01 
Madera 

 
Acopio 

Retirada de la obra: 
Mediante camiones. 
 
Depósito:  
R7 Recuperación de ciertos componentes utilizados para 
reducir la contaminación. 
 
Consideración:  
Inertes o asimilables a inertes. 
 
Poder contaminante: Relativamente bajo. 
 
Impacto visual: 
Al ser reutilizadas, el impacto ambiental es bajo. 
 
Impacto ecológico: 
Positivo, debido a la reutilización en parte de materias 
primas en el reciclaje. 

17 02 02 
Vidrio 

 
Contenedor  

Retirada de la obra: 
Mediante camiones. 
 
Depósito:  
R7 Recuperación de ciertos componentes utilizados para 
reducir la contaminación. 
 
Consideración:  
Inertes o asimilables a inertes. 
 
Poder contaminante: Relativamente bajo. 
 
Impacto visual: 
Al ser reutilizadas, el impacto ambiental es bajo. 
 
Impacto ecológico: 
Positivo, debido a la reutilización en parte de materias 
primas en el reciclaje. 
 

17 02 03 
Plástico 

 
17 04 05 

Hierro y Acero 
 

Contenedor  
Mezclados 

Retirada de la obra: 
Mediante camiones. 
 
Depósito:  
R4 Reciclado o recuperación de metales y de compuestos 
metálicos. 
R5 Reciclado o recuperación de otras materias 
inorgánicas. 
 
Consideración:  
Inertes o asimilables a inertes. 
 
Poder contaminante: Relativamente bajo. 
 
Impacto visual: 
Al ser reutilizadas, el impacto ambiental es bajo. 
 
Impacto ecológico: 
Positivo, debido a la reutilización en parte de materias 
primas en el reciclaje. 
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17 05 03 
17 05 04 
17 05 05 
17 05 06 
17 05 07 
17 05 08 

 
Tierras, Piedras, Lodos y 

Balastos procedentes de la 
excavación, movimiento de 
tierras y/o perforación en la 

obra. 
 

Acopio 

Retirada de la obra: 
Mediante camiones. 
 
Depósito:  
R10 Tratamiento de suelos, produciendo un beneficio a la 
agricultura o una mejora ecológica de los mismos. 
 
Consideración:  
Inertes o asimilables a inertes. 
 
Poder contaminante: Relativamente bajo. 
 
Impacto visual: 
Al ser reutilizadas las tierras de excavación, el impacto 
ambiental es bajo. 
 
Impacto ecológico: 
Positivo, debido a la reutilización en parte de materias 
primas en el reciclaje. 

17 06 04 
Materiales de aislamiento 

distintos de los especificados en 
los códigos  

17 06 01 y 1 7 06 03. 
 

Contenedor  

Retirada de la obra: 
Mediante camiones. 
 
Depósito:  
D5 Vertido realizado en lugares especialmente diseñados.
 
Consideración:  
Inertes o asimilables a inertes. 
 
Poder contaminante: Relativamente bajo. 
 
Impacto visual: 
Con frecuencia alto por el gran volumen que ocupan y por 
el escaso control ambiental ejercido sobre los terrenos 
que se eligen para su depósito 
 
Impacto ecológico: 
Negativo, debido al despilfarro de materias primas que 
implica este tipo de gestión, que no contempla el reciclaje.

17 09 03 
Otros residuos de construcción 

y demolición (incluidos los 
residuos mezclados) que 
contienenen sustancias 

peligrosas 

 

Contenedor 
especial 

(siguiendo las 
recomendaciones 
de los fabricantes) 

Retirada de la obra: 
Mediante camiones. 
 
Depósito:  
D5 Vertido realizado en lugares especialmente diseñados.
 
Consideración:  
Agresivos. 
 
Poder contaminante: Alto. 
 
Impacto visual: 
Mínimo dado el pequeño volumen que ocupan y a tratarse 
de cantidades pequeñas, no causan impacto visual. 
 
Impacto ecológico: 
Negativo, debido a la variedad de componentes químicos 
y agresivos que en su mayor parte debido a las pequeñas 
cantidades tratadas, hace que no se contemple el 
reciclaje. 
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15 01 02 
15 01 03 
15 01 04 
15 01 05 
15 01 06 
15 01 07 
15 01 09 
15 01 10 
15 01 11 

 
Embalajes de productos de 

construcción 
 

Según material 

Las etapas de producción, transporte o almacenaje, donde 
se manejan con frecuencia los productos acabados o 
semiacabados y las materias primas, pueden originar un 
alto porcentaje de residuos. 
 
Según el componente principal del material de los 
embalajes, se clasificarán en alguno de grupos 
especificados anteriormente 

      
Operaciones de eliminación: 
 
D1 Depósito sobre el suelo o en su Interior (por ejemplo, vertido, etc.). 
D2 Tratamiento en medio terrestre (por ejemplo, biodegradación de residuos líquidos o lodos en el suelo, etc.). 
D5 Vertido en lugares especialmente diseñados (por ejemplo, colocación en celdas estancas separadas, recubiertas y aisladas 
entre sí y el medio ambiente, etc.). 
D10 Incineración en tierra. 
D12 Depósito permanente (por ejemplo, colocación de contenedores en una mina, etc.). 
D14 Reenvasado previo a cualquiera de las operaciones enumeradas entre D1 y D13. 
 
Valorización: 
 
R1 Utilización principal como combustible o como otro medio de generar energía. 
R4 Reciclado o recuperación de metales y de compuestos metálicos. 
R5 Reciclado o recuperación de otras materias inorgánicas. 
R7 Recuperación de componentes utilizados para reducir la contaminación. 
R10 Tratamiento de suelos, produciendo un beneficio a la agricultura o una mejora ecológica de los mismos. 
R11 Utilización de residuos obtenidos a partir de cualquiera de las operaciones enumeradas entre R1 y R10. 
R12 Intercambio de residuos para someterlos a cualquiera de las operaciones enumeradas entre R1 y R11. 
R13 Acumulación de residuos para someterlos a cualquiera de las operaciones enumeradas entre R1 y R12 (con exclusión del 
almacenamiento temporal previo a la recogida en el lugar de la producción). 
      

6.- MEDIDAS PARA LA SEPARACIÓN DE LOS RESIDUOS EN OBRA 

 
6.1.- Medidas generales para la separación de los residuos en obra 

 
En base al artículo 5.5 del RD 105/2008, los residuos de construcción y demolición deberán separase en 
fracciones, cuando, de forma individualizada para cada una de dichas fracciones, la cantidad prevista de 
generación para el total de la obra supere las siguientes cantidades: 
 

Hormigón 160,00 T 
Ladrillos, tejas, cerámicos 80,00 T 

Metales 4,00 T 
Madera 2,00 T 
Vidrio 2,00 T 

Plásticos 1,00 T 
Papel y cartón 1,00 T 

 
Relación general de medidas empleadas: 
 

X 

Eliminación previa a cualquier operación de aquellos elementos desmontables y/o 
peligrosos (por ejemplo recuperación de tejas, equipamiento de ascensores y 
salas de máquinas, transformadores, equipamiento de calderas, Pararrayos, 
Instalaciones, etc...) 
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X 

Derribo separativo / segregación en obra nueva (por ejemplo separación de 
materiales pétreos, madera, metales, plásticos, cartón, envases, etc...), en caso de 
superar alguna de las fracciones establecidas en el artículo 5.5 del RD 105/2008 
(ver tabla superior). 

X 
Derribo integral o recogida de escombros en obra nueva “todo mezclado”, y 
posterior tratamiento en planta. 

 
Los contenedores o sacos industriales empleados cumplirán las especificaciones establecidas a tal fin 
por la normativa vigente. 
 
 
6.2.- Accidentes durante el transporte de los residuos a vertedero 

El transporte de residuos de la obra se hace con vehículos autorizados y por vías de tránsito habitual, 
por lo que al igual que cualquier tipo de transporte no está exento de accidentes de tráfico. 
 
No obstante y en el supuesto que esto sucediese, no son de prever dada la naturaleza de los mismos 
(escombros de cerámica, hormigón o cemento, restos de madera y acero, vidrios, etc..), derrames o 
vertidos contaminantes o agresivos contra el medio ambiente, del mismo modo que no son de temer 
ningún tipo de consecuencias medio ambientales, ya que la simple recogida de los mismos evitaría 
cualquier tipo de acción agresiva. 
 
 

7.- PLANOS DE LAS INSTALACIONES PREVISTAS PARA EL 
ALMACENAMIENTO, MANEJO, SEPARACIÓN Y, EN SU CASO, 
OTRAS OPERACIONES DE GESTIÓN DE LOS RESIDUOS DE 
CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN DENTRO DE LA OBRA 

 
7.1.- Relación de Planos de Residuos de Construcción y Demolición dentro de la obra 

Se detalla en este apartado, la relación de planos de las instalaciones previstas para el almacenamiento, 
manejo y, en su caso, otras operaciones de gestión de los RCDs en la obra. 
Estos planos posteriormente podrán ser objeto de adaptación a las características particulares de la obra 
y sus sistemas de ejecución, adecuándolos desde el Plan de gestión de RCD y siempre con el acuerdo 
de la dirección facultativa de la obra. 
 
En los planos, tal como se observa se especifica la situación y dimensiones de: 
 

X Bajantes de escombros 

X 
Acopios y/o contenedores de los distintos RCDs (tierras, pétreos, maderas, plásticos, 
metales, vidrios, cartones… 

X 
Itinerarios de circulación de máquinas y equipos para acceso a los acopios y 
contenedores de RCD, en las operaciones de carga y descarga. 

X Señalización de seguridad de las zonas destinadas a acopios y contenedores . 

X Delimitación de espacios y zonas de seguridad de contenedores y acopios de los RCD 

X Radios de acción de máquinas y equipos en las operaciones de carga y descarga 

X Zonas o contenedor para lavado de canaletas y cubetas de hormigón 

X Almacenamiento de residuos y productos tóxicos o químicos potencialmente peligrosos 

X Contenedores para residuos urbanos 

-- Planta móvil de reciclaje “in situ” 

X 
Ubicación de los acopios provisionales de materiales para reciclar como áridos, vidrios, 
madera o materiales cerámicos. 
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8.- PRESCRIPCIONES DEL PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS 
PARTICULARES DEL PROYECTO 

8.1.- En relación con el almacenamiento de los RCD 

 
1.1 Almacenamiento 
 
Dada la naturaleza de los residuos generados en la obra, (clasificados conforme la lista europea de 
residuos publicada por Orden MAM/304/2002),  se almacenarán o acopiarán los residuos en modo 
separado cuando se rebasen las siguientes cantidades: 
 

Hormigón 160,00 T 
Ladrillos, tejas, cerámicos 80,00 T 

Metales 4,00 T 
Madera 2,00 T 
Vidrio 2,00 T 

Plásticos 1,00 T 
Papel y cartón 1,00 T 

 
La separación prevista se hará del siguiente modo: 
 

Código "LER" 
MAM/304/2002 

Almacenamiento Ubicación en obra 

17 01 01 
Hormigón 

 
17 01 02 

Ladrillos 
 

17 01 03 
Tejas y materiales cerámicos 

 
17 08 02 

Materiales de construcción a partir de 
yeso distintos de los especificados en el 

código  
17 08 01.

Contenedor  
Mezclados 

Según se especifica en los Planos 
que acompañan a este Estudio de 

Gestión de RCD 

17 02 01 
Madera Acopio 

Según se especifica en los Planos 
que acompañan a este Estudio de 

Gestión de RCD 

17 02 02 
Vidrio Contenedor  

Según se especifica en los Planos 
que acompañan a este Estudio de 

Gestión de RCD 
17 02 03 

Plástico 
 

17 04 05 
Hierro y Acero 

Contenedor  
Mezclados 

Según se especifica en los Planos 
que acompañan a este Estudio de 

Gestión de RCD 

17 05 04 
Tierra y piedras distintas de las 

especificadas en el código  
17 05 03.

Acopio 
Según se especifica en los Planos 
que acompañan a este Estudio de 

Gestión de RCD 

17 06 04 
Materiales de aislamiento distintos de los 

especificados en los códigos  
17 06 01 y 1 7 06 03. 

Contenedor  
Según se especifica en los Planos 
que acompañan a este Estudio de 

Gestión de RCD 

17 09 03 
Otros residuos de construcción y 
demolición (incluidos los residuos 

mezclados) que contienen sustancias 
peligrosas.

Contenedores especiales 
según instrucciones de los 

fabricantes 

Según se especifica en los Planos 
que acompañan a este Estudio de 

Gestión de RCD. 
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1.2 Limpieza de zonas de almacenamiento y/o acopio de RCD de las obras y los alrededores 
 
Es obligación del Contratista mantener limpias tanto el interior de las obras (en especial las zonas de 
almacenamiento y acopio de RCD) como de sus alrededores. 
Esta limpieza incluye tanto escombros, vertidos, residuos, materiales sobrantes, etc. Igualmente deberá 
retirar las instalaciones provisionales que no sean necesarias, así como ejecutar todos los trabajos y 
adoptar las medidas que sean apropiadas para que la obra presente buen aspecto. 
 
 
1.3 Acondicionamiento exterior y medioambiental 
 
El acondicionamiento exterior permitirá que las obras realizadas sean respetuosas con el medio 
ambiente, con el habitat, evitando la contaminación, el abandono de residuos y la restitución de las 
especies vegetales y plantaciones de modo que garanticen la integración en el medio ambiente de las 
obras realizadas. 
 
1.4 Limpieza y labores de fin de obra 
 
Las operaciones de entrega de obra llevan consigo determinadas operaciones de retirada de residuos y 
escombros, ordenación de espacios, retirada de medios auxiliares y limpieza general. 
Para la limpieza se deben usar las herramientas, máquinas y equipos adecuados a lo que se va a limpiar 
y que no generen más residuos. 
Las operaciones de limpieza no provocarán ninguna degradación del medio ambiente por el uso de 
grasa, disolventes, pinturas o productos que puedan ser contaminantes. 
Se deben retirar todos los restos de materiales, áridos, palets, escombros, etc. del mismo modo que los 
envases de los productos de limpieza utilizados. 
La eliminación de estos residuos se hará siguiendo las mismas especificaciones de recogida de 
materiales y productos químicos tratadas, de manera que el impacto final sobre el medio ambiente sea 
mínimo. 
    
 
8.2.- En relación con el manejo de los RCD 

1.1 Manejo de los RCD en la obra: 
 
Para el manejo de los RCD en la obra, se tomarán las siguientes acciones y medidas que tratarán de 
influir en la seguridad y salud de los trabajadores y en la protección del medio ambiente: 
 
 Se revisará el estado del material cuando se reciba un pedido, esto evitará problemas de 

devoluciones y pérdidas por roturas de envases o derrames, materias fuera de especificación, etc. 
 Se reutilizarán bidones en usos internos, es más barato que comprar bidones nuevos y además se 

generan menos residuos. 
 Se seguirán las especificaciones de almacenamiento, tratamiento y uso de los materiales y siguiendo 

las instrucciones del proveedor y fabricante, para evitar deterioros en el almacenamiento. 
 Se mantendrán las zonas de transporte limpias, iluminadas y sin obstáculos para evitar derrames 

accidentales. 
 Se mantendrán cerrados los contenedores de materias para evitar derrames en el transporte. 
 En caso de fugas se realizarán informes en los que se analicen las causas, al objeto de tomar 

medidas preventivas. 
 Se evitarán y en su defecto se recogerán los derrames de productos químicos y aceites con ayuda 

de absorbentes en lugar de diluir en agua, a fin de evitar vertidos. 
 No se almacenarán sustancias incompatibles entre sí, para ello se exigirán a los productos que 

disponga de las fichas de seguridad de al objeto de ser consultadas las incompatibilidades. Por 
ejemplo, el ácido sulfúrico en presencia de amoníaco reacciona vigorosamente desprendiendo una 
gran cantidad de calor. 

 Se establecerá en el Plan de Emergencia de la obra las actuaciones y las normas de seguridad y 
cómo actuar en caso de emergencia, además se colocará en lugar visible. 

 Se colocarán sistemas de contención para derrames en tanques de almacenamiento, contenedores, 
etc., situándolos en áreas cerradas y de acceso restringido. 
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 Sed controlarán constantemente los almacenes de sustancias peligrosas y se colocarán detectores 
necesarios, con el objeto de evitar fugas y derrames. 

    
8.3.- En relación con la separación de los RCD 

1.1 Gestión de residuos en obra: 
 
La gestión correcta de residuos en la obra sirve para evitar que se produzcan pérdidas debidas a 
derrames o contaminación de los materiales, para lo cual se trata de implantar sistemas y 
procedimientos adecuados que garanticen la correcta manipulación de las materias primas y los 
productos, para que no se conviertan en residuos, es decir para minimizar el volumen de residuos 
generados. 
 
En este sentido, reviste una gran importancia el análisis frecuente de los diferentes residuos que se 
generan para poder determinar con precisión sus características, conocer las posibilidades de reciclaje o 
recuperación, y definir los procedimientos de gestión idóneos. La buena gestión se reflejará por: 
 
  la implantación de un registro de los residuos generados 
 la habilitación de una zona ozonas de almacenamiento limpia y ordenadas, con los sistemas precisos 

de recogida de derrames; todo ello según establece la legislación en materia de residuos. 
 
Segregación en el origen 
 
Es la práctica de minimización más simple y económica, y la que evidentemente se va a utilizar de modo 
generalizado en la obra, ya que puede emplearse con la mayor parte de los residuos generados y 
normalmente requiere cambios mínimos en los procesos. 
 
Hay que considerar que la mezcla de dos tipos de residuos, uno de ellos peligroso, obliga a gestionar el 
volumen total como residuo peligroso. En consecuencia la mezcla de diferentes tipos de residuos 
dificulta y encarece cualquier intento de reciclaje o recuperación de los residuos y limita las opciones 
posteriores de su tratamiento. 
 
Esta obra, como productora de este tipo de residuos está obligada, a entregarlos a un gestor de residuos 
o a participar en un acuerdo voluntario o convenio de colaboración que incluya estas operaciones: 
 
 Como productor o poseedor de escombros sufragará los costes de gestión de los residuos 

generados. 
 Hasta su retirada, se adquiere el compromiso de mantener los residuos en condiciones de higiene y 

seguridad mientras éstos se encuentren en la misma. 
 Los productos de un residuo susceptible de ser reciclado o de valorización deberá destinarlo a estos 

fines, evitando su eliminación en todos los casos que sea posible. 
 En la obra está prohibido el abandono, vertido o eliminación incontrolada de residuos y toda mezcla 

o dilución de estos que dificulte su gestión. 
 Por último se adquiere el compromiso de segregar todos los residuos que sea posible, con  el fin de 

no generar más residuos de los necesarios o convertir en peligrosos los residuos que no lo son al 
mezclarlos. 

 
Reciclado y recuperación 
 
Una alternativa óptima de gestión consiste en aprovechar los residuos generados (por ejemplo las tierras 
excavadas de la obra), reciclándolas en la misma obra (rellenos, explanaciones o pactos en préstamo) o 
en otra obra. 
Esta técnica en la obra reduce los costes de eliminación, reduce las materias primas y proporciona 
ingresos por la venta de este tipo de residuos.  
La eficacia dependerá de la capacidad de segregación de los residuos recuperables de otros residuos 
del proceso, lo que asegurará que el residuo no esté contaminado y que la concentración del material 
recuperable sea máxima. 
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1.2 Certificación de empresas autorizadas: 
 
La segregación, tratamiento y gestión de residuos se realizará mediante el tratamiento correspondiente 
por parte de "Empresas homologadas", y se realizará mediante contenedores o sacos industriales que 
cumplirán las especificaciones normativas vigentes. 
 
1.3 Certificación de los medios empleados: 
 
Será obligación del contratista proporcionar a la Dirección Facultativa de la obra y a la Propiedad, de los 
"Certificados de los contenedores empleados" así como de los puntos de vertido final, ambos emitidos 
por entidades autorizadas y homologadas. 
    
 
8.4.- Otras operaciones de Gestión de los Residuos de Construcción y Demolición 

dentro de la obra 

1.1 Condiciones de carácter general para los RCD de la obra: 
 
Con relación a la Demolición: 
 
 Como norma general, se procurará actuar retirando los elementos contaminados y/o peligrosos tan 

pronto como sea posible, así como los elementos a conservar o que son valiosos (tejas, defensas, 
mármoles, etc.). 

 Seguidamente se actuará desmontando aquellas partes accesibles de las instalaciones, carpinterías 
y demás elementos que lo permitan. 

 
Con relación a los depósitos y envases de RCD: 
 
 El depósito temporal de los escombros, se realizará (según requerimientos de la obra) en sacos 

industriales iguales o inferiores a 1m³, y/o en contenedores metálicos específicos conforme a las 
ordenanzas municipales. Dicho depósito en acopios, también deberá estar en lugares debidamente 
señalizados y segregados del resto de residuos. 

 El depósito temporal para RCD valorizables (maderas, plásticos, metales, etc.) que se realice en 
contenedores o acopios, se deberá señalizar y segregar del resto de residuos de un modo adecuado. 

 Los contenedores de los RCD en general, deberán estar pintados en colores visibles, especialmente 
durante la noche, y contar con una banda de material reflectante de al menos 15cm a lo largo de 
toso su perímetro. 

 En los contenedores y envases de RCD deberá figurar la siguiente información: Razón social, CIF, 
teléfono del titular del contenedor / envase y cualquier otra identificación exigida por la normativa. 
Esta información también se extiende a los sacos industriales y otros medios de contención y 
almacenaje de residuos. 

 
Con relación a los residuos: 
 
 Los residuos de Amianto (aislamientos, placas, bajantes, pinturas, etc.) deberán tener el tratamiento 

especificado por el RD 393/2006 y demás normativa que le sea de aplicación. 
 Los residuos químicos deberán hacerse en envases debidamente etiquetados y protegidos para 

evitar su vertido o derrame incontrolado. 
 Los residuos de carácter urbano generados en las obras (restos de comidas, envases, etc.) serán 

gestionados acorde con la legislación y autoridad municipal correspondiente. 
 Los restos del lavado de canaletas y/o cubas de hormigón serán tratadas como escombros de obra. 
 Se evitará en todo momento la contaminación con productos tóxicos o peligrosos de los plásticos y 

restos de madera para su adecuada segregación, así como la contaminación de los acopios o 
contenedores de escombros con componentes peligrosos. 

 Se adoptarán las medidas necesarias para evitar el depósito de residuos ajenos a la obra. Para ello 
los contadores estarán localizados en el interior de la obra siendo solo accesible al personal de la 
misma, o en su defecto si no permanecen en el interior de la obra deberán permanecer cerrados, o 
cubiertos al menos, fuera del horario de trabajo. 
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 Las tierras superficiales que pueden tener un uso posterior para jardinería o recuperación de los 
suelos degradados será retirada y almacenada durante el menor tiempo posible en caballones de 
altura no superior a 2 metros. Se evitará la humedad excesiva, la manipulación y la contaminación 
con otros materiales. 

 
Con relación a la gestión documental: 
 
 En general la gestión tanto documental como operativa de los residuos peligrosos que se hallen en la 

obra (pararrayos radiactivos, depósitos de productos químicos, etc.) se regirán conforme a la 
legislación nacional y autonómica vigente y a los requisitos de las ordenanzas municipales. 

 Se deberá asegurar en la contratación de la gestión de los RCDs que el destino final (planta de 
reciclaje, vertedero, cantera, incineradora, etc.) son centros con la autorización correspondiente, así 
mismo se deberá contratar sólo transportistas o gestores autorizados. para ello se deberá justificar 
documentalmente y disponer de dicha documentación en obra. 

 Se llevará a cabo un control documental en el que quedarán reflejados los avales de retirada y 
entrega final de cada transporte de residuos. 

 
Con relación al personal de obra 
 
 El personal de la obra dispondrá de recursos, medios técnicos y procedimientos para la separación 

de cada tipo de RCD, y serán informados debidamente para actuar en consecuencia. 
 
Con relación a las Ordenanzas Municipales 
 
 Se atenderán a los criterios municipales establecidos (ordenanzas, condiciones de licencia de obras, 

etc.), especialmente si obligan a la separación en origen de determinadas materias objeto de 
reciclaje o deposición. En este último caso se deberá asegurar por parte del contratista realizar una 
evaluación económica de las condiciones en las que es viable esta operación, tanto por las 
posibilidades reales de ejecutarla como por disponer de plantas de reciclaje o gestores de RCD 
adecuados. 

 
 
1.2 Condiciones de carácter específico para los RCD de la obra: 
 
1.2.1 Productos químicos 
 
El almacenamiento de productos químicos se trata en el RD 379/2001 Reglamento de almacenamiento 
de productos químicos y sus instrucciones técnicas complementarias. 
Se seguirán las prescripciones establecidas en dicho reglamento, así como las medidas preventivas del 
mismo. 
La utilización de los productos químicos en la obra deben estar etiquetados y sus suministradores deben 
proporcionar las fichas de seguridad, que permiten tomar acciones frente a accidentes de diversa 
naturaleza, pero también frente al almacenamiento, eliminación y vertido residual de los mismos. 
Es el RD 363/1995 Notificación de sustancias nuevas clasificación, envasado y etiquetado de sustancias 
peligrosas, el que regula el estos conceptos. 
La etiqueta identifica el producto y al responsable de su comercialización, así como, aporta información 
sobre los riesgos que presenta, las condiciones para su correcta manipulación y eliminación, etc. 
 
1.2.2 Amianto 
 
Las operaciones de desamiantado o manipulación de elementos a base de amianto (bajantes, 
canalones, depósitos, aislamientos, pinturas, placas de cubiertas, divisorias, etc...) deberá realizarse 
conforme al RD 396/2006 y  la "Guía de buenas prácticas para prevenir o minimizar los riesgos del amianto en 
los trabajos en los que esté presente (o pueda estarlo), destinada a empresarios, trabajadores e inspectores 
de trabajo Publicada por el Comité de altos responsables de la inspección de trabajo (SLIC)", por la 
COMISIÓN EUROPEA. 
Se exigirá en la obra un Plan de trabajo, cuyo contenido deberá adecuarse a las exigencias normativas 
establecidas por el RD 396/2006. 
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1.2.3 Fracciones de hormigón 
 
En base al artículo 5.5 del RD 105/2008, los residuos de hormigón deberán separase en fracciones, 
cuando la cantidad prevista de generación para el total de la obra supere la cantidad de 160,00 T. 
 
1.2.4 Fracciones de ladrillos, tejas, cerámicos, etc 
 
En base al artículo 5.5 del RD 105/2008, los residuos de ladrillos, tejas, cerámicas, etc.. deberán 
separase en fracciones, cuando la cantidad prevista de generación para el total de la obra supere la 
cantidad de 80,00 T. 
 
1.2.5 Fracciones de metal 
 
En base al artículo 5.5 del RD 105/2008, los residuos de metal deberán separase en fracciones, cuando 
la cantidad prevista de generación para el total de la obra supere la cantidad de 4,00 T. 
 
1.2.6 Fracciones de madera 
 
En base al artículo 5.5 del RD 105/2008, los residuos de madera deberán separase en fracciones, 
cuando la cantidad prevista de generación para el total de la obra supere la cantidad de 2,00 T. 
Los contenedores o sacos industriales empleados cumplirán las especificaciones establecidas a tal fin 
por la normativa vigente. 
 
1.2.7 Fracciones de Vidrio 
 
En base al artículo 5.5 del RD 105/2008, los residuos de vidrio deberán separase en fracciones, cuando 
la cantidad prevista de generación para el total de la obra supere la cantidad de 2,00 T. 
 
1.2.8 Fracciones de Plástico 
 
En base al artículo 5.5 del RD 105/2008, los residuos de plástico deberán separase en fracciones, 
cuando la cantidad prevista de generación para el total de la obra supere la cantidad de 1,00 T. 
 
1.2.9 Fracciones de papel y cartón 
 
En base al artículo 5.5 del RD 105/2008, los residuos de papel y cartón deberán separase en fracciones, 
cuando la cantidad prevista de generación para el total de la obra supere la cantidad de 1,00 T. 
    
1.2.10 Dirección facultativa  
 
En cualquier caso, la Dirección de Obra será siempre la responsable de tomar la última decisión y de su 
justificación ante las autoridades locales o autonómicas pertinentes, de los asuntos relacionados con la 
Gestión de Residuos de Construcción y Demolición. 
    
 

9.- VALORACIÓN DEL COSTE PREVISTO DE LA GESTIÓN DE LOS 
RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN QUE FORMARÁ 
PARTE DEL PRESUPUESTO DEL PROYECTO EN CAPÍTULO 
INDEPENDIENTE 

 
9.1.- Previsión de operaciones de valorización -in situ- de los residuos generados 

Dadas las características de la obra/derribo, su naturaleza, materiales a manipular y tipo de residuos 
generados, se establece la relación de operaciones previstas de valoración "in situ" de los residuos 
generados y el destino previsto inicialmente para los mismos: 
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X 
No se ha previsto reutilización de los RCD generados, ni en la misma obra ni en emplazamientos 
externos, simplemente los residuos serán transportados a vertederos autorizados. 

X 
Previsión de reutilización de tierras procedentes de la excavación en la misma obra, 
transportándola hasta los nuevos emplazamientos y evitando préstamos e inertes a vertedero. 

 
Previsión de reutilización en parte, de tierras procedentes de la excavación en la misma obra, 
transportándola hasta los nuevos emplazamientos y reduciendo préstamos e inertes a vertedero. 

  
Utilización en la obra como combustible (para calefacción, cocinar, calentar agua, etc.) o como otro 
medio de generar energía. 

  Reciclado o recuperación de sustancias orgánicas (abono para plantaciones por ejemplo). 

  Reciclado o recuperación de metales o compuestos metálicos. 

  Reciclado o recuperación de otras materias orgánicas. 

  Regeneración de ácidos y bases. 

  Recuperación o regeneración de disolventes y productos químicos. 

  Tratamiento de suelos, para una mejora ecológica de los mismos. 

  Acumulación de residuos para su tratamiento según el Anexo II.B de la Comisión 96/350/CE. 
 
 
9.2.- Valoración del coste previsto de la Gestión correcta de los Residuos de 

Construcción y Demolición, y que forma parte del presupuesto del proyecto en 
capítulo aparte 

 
A continuación se muestra desglosa por apartados y niveles, el capítulo presupuestario correspondiente 
a la Gestión de los Residuos de la Obra, repartido en función del volumen en m3 de cada material. 
 
 
Tabla 5: Valoración del coste previsto de la Gestión correcta de los Residuos de Construcción y Demolición, y que forma 

parte del presupuesto del proyecto en capítulo aparte. 
 

Tipología de RCD 
Clasificación de RCD agrupado por tipología 

Estimación
m3 

Precio 
Gestión 

€/m3

Importe 
€ % PEM

A.1 Residuos Construcción y Demolición: Nivel I 

A.1.1 Tierras y pétreos de la excavación 0 0 0,00  
A.2 Residuos Construcción y Demolición: Nivel II 
A.2.1 Residuos de naturaleza no pétrea 1,92 45,30 86,98  
A.2.2 Residuos de naturaleza pétrea 0,00 0 0,00  

A.2.3 Residuos potencialmente peligrosos y 
otros 

0,10 30 3,00  

 
B.1 Costes de gestión de los RCD 
B.1.1 Costes de gestión, tramitación documental, alquileres, etc.  239,98  

 

Total presupuesto previsto en el  
Estudio de Gestión de los RCD 

239,98  

 
 

El presupuesto anterior corresponde a los precios de gestión de los RCDs en la obra, incluyendo los 
costes de tramitación documental, alquileres, etc., acorde a lo establecido tanto por la normativa 
Autonómica como por la Corporación Municipal que es de aplicación, no obstante y tal como puede 
apreciarse no se consideran los costes ocasionados por la fianza a depositar en la Corporación 
Municipal, ya que dicha fianza es recuperable si se realiza la Acreditación adecuada de la gestión de los 
RCDs. 
 



  ANEJO Nº 3: ESTUDIO GESTIÓN DE RESIDUOS 

PAVIMENTACIÓN CAMINO DE EVACUACIÓN AL OBSERVATORIO ASTROFÍSICO DEL PICO DEL BUITRE. 
ARCOS DE LAS SALINAS (TERUEL). Ct 0788500. Pág. 26 

No obstante, y tal como se prevé en el Art. 5 del RD 105/2008, el contratista al desarrollar el Plan de 
ejecución de residuos de construcción y demolición, podrá ajustar a la realidad los precios finales y 
reales de contratación y especificar los costes de gestión si así lo considerase necesario. 
 
Esta relación de importes anteriores, es la que se toma como referencia para calcular las Fianzas a 
depositar tanto si la obra está sometida a licencia urbanística como si la obra no está sometidas a 
licencia municipal. 
 
 

10.- DOCUMENTACIÓN ACREDITATIVA  

10.1.- Acreditación documental  de que los Residuos de Construcción y Demolición 
producidos serán gestionados en obra  

Cuando los residuos producidos no vayan a ser entregados a ninguna instalación de valorización o 
eliminación, evidentemente no se dispondrá de ningún documento acreditativo al respecto, por lo que 
deberá justificarse su gestión en la propia obra. 
 
En este Estudio de Gestión de RCD, se refleja un prototipo de "Acreditación documental  de que los 
residuos de construcción y demolición producidos serán gestionados en la obra",  
 
Dicho prototipo deberá ser cumplimentado por el Contratista y contar con la autorización de la Dirección 
Facultativa de Obra, al objeto de justificar documentalmente en los términos exigidos por el RD 105/2008 
y, en particular, en este Estudio de Gestión de Residuos de la obra o en sus modificaciones posteriores. 
  
La documentación correspondiente a cada año natural deberá mantenerse en la empresa durante los 
cinco años siguientes. 
 
 

Acreditación documental  de que los residuos de construcción y demolición producidos 
serán gestionados en la obra

 
Acta para hacer constar que la gestión de los Residuos de Construcción y Demolición se realiza por 
el poseedor de los residuos, especificando la identificación y el número de licencia de la obra, los datos 
del poseedor de los RCD, la cantidad de los mismos y el tipo de residuos codificados con arreglo a la 
lista europea de residuos publicada por Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero: 
 

Identificación de la Obra 

Edificio  

Dirección  

Provincia  

Municipio  

C. Postal  

Número de 
Licencia de Obra 

  

   
Empresa Contratista poseedora de los RCD 

Nombre/Razón social  

Dirección  

Provincia  

Municipio  

Código Postal  

NIF  

Teléfono  
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Identificación de los RCDs 
Los residuos generados en esta obra, son los que se identifican en la tabla siguiente, (clasificados 
conforme la Lista Europea establecida en la Orden MAM/304/2002).  
No se han tenido en cuenta los materiales que no superan 1m³ de aporte si no han sido considerados 
peligrosos, es decir que requieran un tratamiento especial: 

 

A.1 Residuos Construcción y Demolición: Nivel I 
 
A.1.1 Tierras y pétreos de la excavación 
 
1. Tierras y pétreos de la excavación 

--- --- 

 
A.2 Residuos Construcción y Demolición: Nivel II 

 
A.2.1 Residuos de naturaleza no pétrea 
 
1. Asfalto 

--- --- 
 
2. Maderas 

17 02 01 Madera 
 
3. Metales 

17 04 05 Hierro y Acero 
 
4. Papel 

20 01 01 Papel 
 
5. Plástico 

17 02 03 Plástico 
 
6. Vidrio 

--- --- 
 
7. Yeso 

--- --- 

 
A.2.2 Residuos de naturaleza pétrea 
 
1. Arena grava y otros áridos 

--- --- 
 
2. Hormigón 

--- --- 
 
3. Ladrillos, azulejos y otros productos cerámicos 

--- --- 
 
4. Piedras 

--- --- 

 
A.2.3 Residuos potencialmente peligrosos y otros 
 
1. Basuras 

--- --- 
 
2. Potencialmente peligrosos y otros 

--- --- 
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Destino previsto de los RCDs 
 

Destino previsto para los residuos no reutilizables ni valorizables  -in situ- (indicando características y 
cantidad de cada tipo de residuos): 
 

 
A.1 Residuos Construcción y Demolición: Nivel I 
 
A.1.1 Tierras y pétreos de la excavación 
 
1. Tierras y pétreos de la excavación

Código MAM Descripción Tratamiento Destino Cantidad 

--- --- --- --- --- 

 
A.2 Residuos Construcción y Demolición: Nivel II 
 
A.2.1 Residuos de naturaleza no pétrea 
 
1. Asfalto 

Código MAM Descripción Tratamiento Destino Cantidad 

17 03 02 Asfalto --- Planta de asfaltos 1,22 m3 
 
2. Maderas 

Código MAM Descripción Tratamiento Destino Cantidad 

17 02 01 Madera Reciclado 
Gestor autorizado 
RNPs 

0,2 m3 

 
3. Metales 

Código MAM Descripción Tratamiento Destino Cantidad 

17 04 05 Hierro y Acero Reciclado 
Gestor autorizado 
RNPs 

0,025 m3 

 
4. Papel 

Código MAM Descripción Tratamiento Destino Cantidad 

20 01 01 Papel Reciclado 
Gestor autorizado 
RNPs 

0,42 m3 

 
5. Plástico 

Código MAM Descripción Tratamiento Destino Cantidad 

17 02 03 Plástico Reciclado 
Gestor autorizado 
RNPs 

0,05 m3 

  
6. Vidrio 

Código MAM Descripción Tratamiento Destino Cantidad 

--- --- --- --- --- 
 
7. Yeso 

Código MAM Descripción Tratamiento Destino Cantidad 

--- --- --- --- --- 

 
A.2.2 Residuos de naturaleza pétrea 

 
1. Arena grava y otros áridos 

Código MAM Descripción Tratamiento Destino Cantidad 

--- --- --- --- --- 
 
2. Hormigón 

Código MAM Descripción Tratamiento Destino Cantidad 

--- --- --- --- --- 
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3. Ladrillos, azulejos y otros productos cerámicos 

Código MAM Descripción Tratamiento Destino Cantidad 

--- --- --- --- --- 
 
4. Piedras 

Código MAM Descripción Tratamiento Destino Cantidad 

--- --- --- --- --- 

 
 
A.2.3 Residuos potencialmente peligrosos y otros 
 
1. Basuras 

Código MAM Descripción Tratamiento Destino Cantidad 

--- Basuras Contenedor Arcos 0,11 
 
2. Potencialmente peligrosos y otros 

Código MAM Descripción Tratamiento Destino Cantidad 

--- --- --- --- --- 

   
 
 

Teruel, Junio de 2015 
 

EL INGENIERO DE CAMINOS, CANALES Y PUERTOS 

 

 

Fdo.: Ismael Villalba Alegre 

Col. Núm.: 7.837 
 
 



 
 

 

PROYECTO 

PAVIMENTACIÓN CAMINO DE 

EVACUACIÓN AL OBSERVATORIO 

ASTROFÍSICO DEL PICO DEL BUITRE 

 
 

ANEJO Nº 4 
 

RESOLUCIÓN SERVICIO PROVINCIAL DE 
AGRICULTURA, GANADERÍA Y MEDIO 

AMBIENTE EN TERUEL 
DE 4 DE MAYO DE 2015 
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